

---

# Report della Procedura OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VEICOLARE ZONA PRODUTTIVA ANNI 2019/2020 n. 114378686 effettuata da Comune di San Giuliano Milanese

## Sommario

|   |    |
|---|----|
| Documentazione della Procedura .....              | 1  |
| Configurazione della Procedura .....              | 2  |
| Composizione della Commissione Giudicatrice ..... | 5  |
| Partecipanti alla Procedura .....                 | 6  |
| Gara aggregata .....                              | 9  |
| Riepilogo Offerte .....                           | 9  |
| Attribuzione dei Punteggi .....                   | 29 |
| Proposta di Graduatoria .....                     | 54 |
| Proposta di Aggiudicazione .....                  | 54 |
| Registro di controllo .....                       | 55 |
| Comunicazioni di Procedura .....                  | 59 |
| Verbali intermedi .....                           | 63 |

## Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

*Allegato* Progetto definitivo-esecutivo strade zona industriale -  
Copia.zip

*Documento Pubblicato*

*Allegato* Allegato\_A.docx

*Documento Pubblicato*

*Allegato* Allegato\_B.docx

*Documento Pubblicato*

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <i>Allegato</i>             | LETTERA DI INVITO.pdf                        |
| <i>Documento Pubblicato</i> |  |
| <i>Allegato</i>             | DGUE.docx                                    |
| <i>Documento Pubblicato</i> |  |
| <i>Allegato</i>             | Allegato C - Costi sicurezza aziendali .docx |
| <i>Documento Pubblicato</i> |  |

## Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

### *Informazioni generali sulla Procedura*

|  |   |
|--|---|
| <i>Id Procedura</i>  | 114378686   |
| <i>Nome Procedura</i>  | OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VEICOLARE ZONA PRODUTTIVA ANNI 2019/2020 |
| <i>Codice CIG</i>  | 797677207F  |
| <i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i> | Nessun indicazione aggiuntiva   |
| <i>Num. Protocollo Interno</i>                                       | 1927285   |
| <i>Num. Protocollo Ente</i>  | 33426   |
| <i>Num. Protocollo Esterno</i>                                       | Non protocollata  |
| <i>Num. Procedura Ente</i>   | Numero di Procedura assente   |
| <i>Codice CPV principale</i>   | 45233100-0 - Lavori di costruzione di strade e autostrade   |
| <i>Codici categorie SOA</i>  | OG 3 III - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane (classe III).                                       |
| <i>Inclusione delle offerte sopra la base dasta:</i>                 | Le offerte sopra la base dasta non sono incluse   |

### *Delegati alla gestione della Procedura*

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <i>Nome</i>                         | Toncelli Rita                                 |
| <i>Login</i>                        | user_175875                                   |
| <i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i> | Comune di San Giuliano Milanese (00798940151) |
| <i>Indirizzo email</i>              | comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it  |
| <i>Num. telefono</i>                | 0298207279                                    |

Report della Procedura OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA LAVORI DI  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VEICOLARE ZONA PRODUT-  
TIVA ANNI 2019/2020 n. 114378686 effettuata da Comune di San Giuliano Milanese

---

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <i>Nome</i>                         | Busnelli Matteo Marco                         |
| <i>Login</i>                        | user_186239                                   |
| <i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i> | Comune di San Giuliano Milanese (00798940151) |
| <i>Indirizzo email</i>              | comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it  |
| <i>Num. telefono</i>                | 0298207294                                    |

*Responsabile Unico del Procedimento*

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <i>Nome</i>                         | LEONI MONICA                                  |
| <i>Login</i>                        | user_168999                                   |
| <i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i> | Comune di San Giuliano Milanese (00798940151) |
| <i>Indirizzo email</i>              | comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it  |
| <i>Num. telefono</i>                | 0298207289                                    |

*Informazioni sul tipo di Procedura*

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <i>Tipo di Procedura</i>           | Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara |
| <i>Modalità offerta economica?</i> | Valore percentuale  |
| <i>Valuta di riferimento</i>       | EUR   |
| <i>Unitaria o totale?</i>          | Totale  |

*Informazioni sulle tempistiche della Procedura*

|  |   |
|--|---|
| <i>Data di avvio della Procedura</i>                       | martedì 27 agosto 2019 14.39.16 CEST    |
| <i>Data di chiusura della fase di accettazione offerte</i> | venerdì 13 settembre 2019 10.00.00 CEST |

*Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa*

|  |                   |
|--|-------------------|
| <i>La gestione dell'offerta offline è abilitata ?</i>            | No                |
| <i>Giustificativo all'Offerta economica?</i>                     | No                |
| <i>L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?</i> | No                |
| <i>La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?</i>    | No                |
| <i>La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?</i>         | No                |
| <i>L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?</i>   | No                |
| <i>Base d'asta</i>   | 481.535,82000 EUR |
| <i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>    | 18.520,61000 EUR  |

---

|  |  |
|--|--|
| <i>di cui costi del personale</i>                              | 158.184,51000 EUR  |
| <i>Soglia percentuale</i>                                      | 0,00000 %  |
| <i>Criteri di aggiudicazione</i>                               | Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa         |
| <i>Ordine di apertura della busta tecnica ed economica</i>     | La valutazione tecnica ha preceduto la valutazione economica |
| <i>Il cripting delle offerte è attivato?</i>                   | Si   |
| <i>La gestione delle offerte anomale è attivata?</i>           | Si   |
| <i>Formula usata per il calcolo dei punteggi</i>               | Formula interpolazione lineare                               |
| <i>La funzione di Firma delle Offerte è attivata?</i>          | Si   |
| <i>I fornitori non vedono nulla al termine della procedura</i> |  |

*Informazioni sui parametri di trattativa*

**Tabella 1. Parametri della trattativa**

| <b>Nome</b>                            | <b>Descrizione</b>   | <b>Tecnico / Informativo</b> | <b>Tipologia</b> | <b>Punteggio tecnico</b> | <b>Formato</b> | <b>Valori</b> |
|--|--|------------------------------|------------------|--------------------------|----------------|---------------|
| DGUE                                   | L'operatore economico dovrà inserire il documento debitamente compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente | Amministrativo               | Libero           |                          | Allegato       |               |
| Allegato A - dichiarazione progettuale | L'operatore economico dovrà inserire il documento debitamente compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente | Amministrativo               | Libero           |                          | Allegato       |               |
| Allegato B - dichiarazione subappalto  | L'operatore economico dovrà inserire il documento debitamente compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente | Amministrativo               | Libero           |                          | Allegato       |               |

| Nome  | Descrizione  | Tecnico / Informativo | Tipologia | Punteggio tecnico | Formato  | Valori |
|---|--|-----------------------|-----------|-------------------|----------|--------|
| Garanzia provvisoria                                | Attenersi a quanto previsto dalla lettera di invito  | Amministrativo        | Libero    |                   | Allegato |        |
| Contributo ANAC                                     | Attenersi a quanto previsto nella lettera di invito  | Amministrativo        | Libero    |                   | Allegato |        |
| PASSOE  | Attenersi a quanto previsto nella lettera di invito  | Amministrativo        | Libero    |                   | Allegato |        |
| Qualità materiali                                   | Attenersi a quanto previsto nella lettera di invito  | Tecnico               | Libero    | Max: 40,00        | Allegato |        |
| gestione cantiere diritti umani e condizioni lavoro | Attenersi a quanto previsto nella lettera di invito  | Tecnico               | Libero    | Max: 20,00        | Allegato |        |
| proposte migliorative                               | Attenersi a quanto previsto nella lettera di invito  | Tecnico               | Libero    | Max: 15,00        | Allegato |        |
| sistemi di comunicazione con AC ed utenza           | Attenersi a quanto previsto nella lettera di invito  | Tecnico               | Libero    | Max: 10,00        | Allegato |        |
| Allegato C costi mano d'opera                       | L'operatore economico dovrà inserire il documento debitamente compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente | Economico             | Libero    |                   | Allegato |        |
| marca da bollo                                      | Attenersi a quanto previsto nella lettera di invito  | Economico             | Libero    |                   | Allegato |        |

## Composizione della Commissione Giudicatrice

*Presidente della Commissione:* PAOLO MARGUTTI

*Commissario I:* MASSIMO BALCONI

## Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

**Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <i>Ragione sociale</i>     | GOITese COSTRUZIONI SRL                               |
| <i>Login</i>               | user_80486  |
| <i>Indirizzo e-mail</i>    | INFO@PEC.GOITeseCOSTRUZIONI.IT                        |
| <i>P. IVA / Cod. Istat</i> | 02610270346   |
| <i>Indirizzo</i>           | VIA VASTO 18, 46044 GOITO (Italia)                    |
| <i>Numero telefono</i>     | 0376688304  |
| <i>Ragione sociale</i>     | LUIVAT DI VATALARO LUIGI                              |
| <i>Login</i>               | user_57034  |
| <i>Indirizzo e-mail</i>    | amministrazione@pec.impresaluivat.it                  |
| <i>P. IVA / Cod. Istat</i> | 00661980961   |
| <i>Indirizzo</i>           | VIA DON CARLO MEZZERA 1, 20834 NOVA MILANESE (Italia) |
| <i>Numero telefono</i>     | 036240975   |
| <i>Ragione sociale</i>     | COGES SRL A SOCIO UNICO                               |
| <i>Login</i>               | user_38762  |
| <i>Indirizzo e-mail</i>    | coges.srl@gigapec.it                                  |
| <i>P. IVA / Cod. Istat</i> | 03472540966   |
| <i>Indirizzo</i>           | VIA PONCHIELLI 10, 20882 BELLUSCO (Italia)            |
| <i>Numero telefono</i>     | 026108568   |
| <i>Ragione sociale</i>     | RONZONI SRL   |
| <i>Login</i>               | user_21590  |
| <i>Indirizzo e-mail</i>    | impresaronzoni@legpec.it                              |
| <i>P. IVA / Cod. Istat</i> | 03078140963   |

Report della Procedura OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA LAVORI DI  
 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VEICOLARE ZONA PRODUT-  
 TIVA ANNI 2019/2020 n. 114378686 effettuata da Comune di San Giuliano Milanese

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <i>Indirizzo</i>           | via Cacciatori delle Alpi, 109, 20822 SEVESO (Italia)  |
| <i>Numero telefono</i>     | 0362501195   |
| <i>Ragione sociale</i>     | CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI                       |
| <i>Login</i>               | user_35550   |
| <i>Indirizzo e-mail</i>    | gare.cme@legalmail.it                                  |
| <i>P. IVA / Cod. Istat</i> | 00916510365  |
| <i>Indirizzo</i>           | via malavolti 33, 41122 MODENA (Italia)                |
| <i>Numero telefono</i>     | 059252503  |
| <i>Ragione sociale</i>     | Prometeo Plus Soc. Coop.                               |
| <i>Login</i>               | user_171817  |
| <i>Indirizzo e-mail</i>    | prometeoplus@pec.it                                    |
| <i>P. IVA / Cod. Istat</i> | 01690970767  |
| <i>Indirizzo</i>           | via Strada Statale 94 n. 114/A, 85055 PICERNO (Italia) |
| <i>Numero telefono</i>     | 0971991286   |
| <i>Ragione sociale</i>     | CANTIERI MODERNI S.R.L.                                |
| <i>Login</i>               | user_61283   |
| <i>Indirizzo e-mail</i>    | cantierimoderni.appalti@legalmail.it                   |
| <i>P. IVA / Cod. Istat</i> | 07634680016  |
| <i>Indirizzo</i>           | VIA BUNIVA N. 63, 10064 PINEROLO (Italia)              |
| <i>Numero telefono</i>     | 0121393144   |
| <i>Ragione sociale</i>     | VI.COS. Vigevano Costruzioni Srl                       |
| <i>Login</i>               | user_52689   |
| <i>Indirizzo e-mail</i>    | garevicos@pec.it                                       |
| <i>P. IVA / Cod. Istat</i> | 01066430180  |
| <i>Indirizzo</i>           | Via Vecchia di Gambolò 13/b, 27029 VIGEVANO (Italia)   |
| <i>Numero telefono</i>     | 038187082  |
| <i>Ragione sociale</i>     | GIUSSANI EMILIO S.R.L.                                 |

Report della Procedura OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA LAVORI DI  
 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VEICOLARE ZONA PRODUT-  
 TIVA ANNI 2019/2020 n. 114378686 effettuata da Comune di San Giuliano Milanese

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <i>Login</i>               | user_60782   |
| <i>Indirizzo e-mail</i>    | pec@pec.giussaniscavi.it   |
| <i>P. IVA / Cod. Istat</i> | 02351380965  |
| <i>Indirizzo</i>           | VIA MACALLE',143, 20831 SEREGNO (Italia)                                     |
| <i>Numero telefono</i>     | 0362325088   |
| <i>Ragione sociale</i>     | VALLOGGIA F.LLI SRL  |
| <i>Login</i>               | user_40284   |
| <i>Indirizzo e-mail</i>    | valloggiasrl@pec.it  |
| <i>P. IVA / Cod. Istat</i> | 00112450036  |
| <i>Indirizzo</i>           | VIA LEONARDO DA VINCI N° 40, 28021 BORGOMANERO (Italia)                      |
| <i>Numero telefono</i>     | 0322804184   |
| <i>Ragione sociale</i>     | DI.MA. WORK srls   |
| <i>Login</i>               | user_189165  |
| <i>Indirizzo e-mail</i>    | dimaworksrls@pec.it  |
| <i>P. IVA / Cod. Istat</i> | 08882381216  |
| <i>Indirizzo</i>           | via IV Novembre n. 7, 80010 QUARTO (Italia)                                  |
| <i>Numero telefono</i>     | 3455824208   |
| <i>Ragione sociale</i>     | EDIL SAGGESE SRL   |
| <i>Login</i>               | user_130425  |
| <i>Indirizzo e-mail</i>    | EDILSAGGESESRL@PEC.IT  |
| <i>P. IVA / Cod. Istat</i> | 03451181212  |
| <i>Indirizzo</i>           | VIALE DEI TIGLI 76 CENTRO PARHENOPE SCALA A, 80013 CASOLA DI NAPOLI (Italia) |
| <i>Numero telefono</i>     | 0813175657   |
| <i>Ragione sociale</i>     | G.S.M. COSTRUZIONI S.r.l.  |
| <i>Login</i>               | user_128005  |
| <i>Indirizzo e-mail</i>    | gsmcostruzionisrl@legalmail.it   |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| <i>P. IVA / Cod. Istat</i> | 05812151214   |
| <i>Indirizzo</i>           | Corso Umberto I n.13 , 80038 POMIGLIANO D'ARCO (Italia) |
| <i>Numero telefono</i>     | 0818847126  |
| <i>Ragione sociale</i>     | MASSICCI S.R.L.   |
| <i>Login</i>               | user_78578  |
| <i>Indirizzo e-mail</i>    | massicci-scavi@pec.it                                   |
| <i>P. IVA / Cod. Istat</i> | 01864970593   |
| <i>Indirizzo</i>           | VIA CODACCHIO,SNC - Z.I., 04013 SERMONETA (Italia)      |
| <i>Numero telefono</i>     | 0773319026  |
| <i>Ragione sociale</i>     | SALIMA SRL  |
| <i>Login</i>               | user_137026   |
| <i>Indirizzo e-mail</i>    | pec@pec.salimasrl.com                                   |
| <i>P. IVA / Cod. Istat</i> | 03258010283   |
| <i>Indirizzo</i>           | VIA PRAIMBOLE, 28, 35010 LIMENA (Italia)                |
| <i>Numero telefono</i>     | 0498840788  |

## Gara aggregata

Questo capitolo contiene l'elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

## Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

**Tabella 3. Riepilogo delle offerte**

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| <i>Id Offerta</i>              | 1568358913812    |
| <i>Num. Protocollo Interno</i> | 2133317          |
| <i>Num. Protocollo Ente</i>    | Non protocollata |
| <i>Num. Protocollo Esterno</i> | Non protocollata |

|  |  |
|--|--|
| <i>Num. Procedura Ente</i>   | Numero di Procedura assente  |
| <i>Fornitore</i>   | CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI   |
| <i>Modalità di partecipazione</i>  | Forma Singola  |
| <i>Stato dell'Offerta</i>  | Offerta non valida, busta tecnica rifiutata  |
| <i>Data</i>  | venerdì 13 settembre 2019 9.15.13 CEST   |
| <i>Sconto</i>  | Informazione riservata   |
| <i>Parametri dell'Offerta</i>  |  |
| <i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>                                   | DGUE_CME_CONSORZIATA.zip.p7m   |
|  | Dimensioni: 21 MB  |
|  | Firmatari: AFFANNI GIANLUCA  |
|  | Hash(MD5-Base64): /tLZv8Lv7+DJo1hDuLCcJg==   |
|  | Hash(SHA-1-Hex):<br>bd1116de55f934d2932a8eafbea6adaf7898400d                             |
|  | Hash(SHA-256-Hex): f5045e4309864ebe3b112baf9f98744-<br>528c0f88be5dec012db4ecf4515c3d0a4 |
|  | Controllo alterazione file: Controllo non previsto                                       |
|  | Marca temporale: Controllo non previsto  |
| <i>Allegato A - dichiarazione progettuale (Parametro Amministrativo)</i> | Allegato A.pdf.p7m   |
|  | Dimensioni: 811 KB   |
|  | Firmatari: AFFANNI GIANLUCA  |
|  | Hash(MD5-Base64): qkxWh2RvP3I3YOnB3eRfeQ==   |
|  | Hash(SHA-1-Hex):<br>129323b19215ee29879ff75907cdabf1ec766c8d                             |

|   |   |
|---|---|
| <i>Allegato B - dichiarazione subappalto (Parametro Amministrativo)</i> | <p>Hash(SHA-256-Hex): 009b9eaff529d0c522d17ec7061218a-309084a615d3ce179d2d881b9dca5d5db</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Allegato B.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 838 KB</p> <p>Firmatari: AFFANNI GIANLUCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): EVviQOjVXQD0CzMXozjtQQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex):<br/>d27238e3b8cb618e57f6cdc8c86e89f5a88fabd3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0675afad24d6a90a8e4abecbd3a1c13-<br/>b81a67681ba0ac1eebae6327a83577b6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> |
| <i>Garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i>                  | <p>CME 10037010000079 San Giuliano Milanese.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 847 KB</p> <p>Firmatari: SABIA ANDREA; AFFANNI GIANLUCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 5GzRLH2OsoHldx5gWII7sw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex):<br/>e438f5e69131054dd785d31c0c436a44f371f962</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 310614d592ae95f4a550617c4038f1e-<br/>2e882edff65867f417e5cead695f941e6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>   |
| <i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>                       | <p>Ricevuta11_09_2019.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 71 KB</p> <p>Firmatari: AFFANNI GIANLUCA</p>   |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>Hash(MD5-Base64): NSrhQe62DhMs4tnSXXKFyIw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex):<br/>f2650174983fd2552a56cbd4cc0e53bf1b1227ee</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 81445b331088c2be3fcf94557e33942-<br/>c7835329cc1f061d0a1b7683d57b6a5fd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>   |
| <p><i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>     | <p>PassOE.pdf(1).p7m</p> <p>Dimensioni: 167 KB</p> <p>Firmatari: PERILLI ALESSIO; AFFANNI GIANLUCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): SItw5m2hUWMeQR8z06rKwA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex):<br/>3338abbab18c52ed7e376bab5d6dd8be3a5f4fb4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 084bb54ea2e04299848f6e759cf8368-<br/>b73e335d5744bc47a92a7beb48a56bbd4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> |
| <p><i>Qualità materiali (Parametro Tecnico)</i></p> | <p>A-RELAZIONE-TECNICA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 886 KB</p> <p>Firmatari: AFFANNI GIANLUCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): DSE3zi/ww0Usvrqybozi2g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex):<br/>5949039f5b0378e0ebb57891e36407529b47e50d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e6f0936ba92a5eaea303289d7c317fa-<br/>8603fb4a1ab17ef807c6bf4052be62815</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>        |

|  |  |
|--|--|
| <i>gestione cantiere diritti umani e<br/>condizioni lavoro (Parametro Tec-<br/>nico)</i> | <p>B-RELAZIONE-TECNICA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 794 KB</p> <p>Firmatari: AFFANNI GIANLUCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 7NXp+CiQc5G2iAQN1hZFAA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex):<br/>d617ce1acc179683a4c79ee96a119db6040a7bb0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 06d8321454ef36295537fd6f345f064-<br/>bc3fdf150f278f668533ff9f875d882af</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>   |
| <i>proposte migliorative (Parametro<br/>Tecnico)</i>                                     | <p>D-RELAZIONE-TECNICA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: AFFANNI GIANLUCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): xkSHIC115bOVgJ2y7iJaKw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex):<br/>938275b507b9e14d8b98a7000e008ea196a0a12b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex):<br/>1d1262c6339db5256a20bdd1448f253-<br/>c67567a4b6390b6aaf14ff76348b0c8a9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> |
| <i>sistemi di comunicazione con AC<br/>ed utenza (Parametro Tecnico)</i>                 | <p>C-RELAZIONE-TECNICA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 670 KB</p> <p>Firmatari: AFFANNI GIANLUCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): V47Ht4KUK21bBfXSnQxalQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex):<br/>fddb2dbff63de8d8144167449d3d6c5ce8755a11</p>   |

Report della Procedura OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA LAVORI DI  
 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VEICOLARE ZONA PRODUT-  
 TIVA ANNI 2019/2020 n. 114378686 effettuata da Comune di San Giuliano Milanese

|  |  |
|--|--|
|  | Hash(SHA-256-Hex): 08cc780de5481dcfb7cc066ad29d663-3f73d9ec62c45466e675fac7c4fda70f5                 |
|  | Controllo alterazione file: Controllo non previsto   |
|  | Marca temporale: Controllo non previsto  |
| <i>Allegato C costi mano d'opera (Parametro Economico)</i> | Informazione riservata   |
| <i>marca da bollo (Parametro Economico)</i>                | Informazione riservata   |
| <i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>                 | Informazione riservata   |
| <i>Offerta anomala?</i>                                    | Informazione riservata   |
| <i>Id Offerta</i>  | 1568358298348  |
| <i>Num. Protocollo Interno</i>                             | 2133227  |
| <i>Num. Protocollo Ente</i>                                | Non protocollata   |
| <i>Num. Protocollo Esterno</i>                             | Non protocollata   |
| <i>Num. Procedura Ente</i>                                 | Numero di Procedura assente  |
| <i>Fornitore</i>   | CANTIERI MODERNI S.R.L.  |
| <i>Modalità di partecipazione</i>                          | ATI DA COSTITUIRE CANTIERI MODERNI SRL-FAVINI COSTRUZIONI SRL (Raggruppamento temporaneo di imprese) |
| <i>Imprese componenti il raggruppamento</i>                |  |
| <i>Ragione Sociale</i>                                     | FAVINI COSTRUZIONI SRL   |
| <i>Partita Iva</i>   | 03551070174  |
| <i>Codice Fiscale</i>                                      | GRGMNB68C13B393K   |
| <i>Stato dell'Offerta</i>                                  | Offerta non valida, busta tecnica rifiutata  |
| <i>Data</i>  | venerdì 13 settembre 2019 9.04.58 CEST   |
| <i>Sconto</i>  | Informazione riservata   |

*Parametri dell'Offerta*

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

DGUE E ALLEGATI.zip

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): qSzprHVpMAS65loLZAPK2Q==

Hash(SHA-1-Hex):  
d57c739ab17595c6be5f9c53574a6d4d289e82d0

Hash(SHA-256-Hex): 571330f1665d23a31ec1b1dac4e470c-  
ac4e422f37466f17ff2623f61cdcc3745

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Allegato A - dichiarazione progettuale (Parametro Amministrativo)*

ALLEGATO A CANTIERI MODERNI SRL-FAVINI CO-  
STRUZIONI- SRL.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): Aq/hTgkP+Ca/XwYXmpkXWA==

Hash(SHA-1-Hex):  
5fd089ccd42a50811c5fa1e7096a7f185601f2d5

Hash(SHA-256-Hex): 84e349763ad3a9dbc052ff429058edd-  
84525ed078d556a808972e212cc6d8d6d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Allegato B - dichiarazione subappalto (Parametro Amministrativo)*

Allegato\_B.pdf.p7m

Dimensioni: 73 KB

Firmatari: Alberto Damiano

Hash(MD5-Base64): MYmCoWQawPIkz5vK+Zt+qQ==

|  |   |
|--|---|
| <i>Garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i> | Hash(SHA-1-Hex):<br>777f52be914f0d61cbcba94a03274af8e6c7ec85<br><br>Hash(SHA-256-Hex): 044ccddea4685ff2ba4e209d82ce117-<br>87178acb302155ddfd43354b8ede7421b<br><br>Controllo alterazione file: Controllo non previsto<br><br>Marca temporale: Controllo non previsto<br><br>documento_0601012992633.pdf.p7m.p7m<br><br>Dimensioni: 399 KB<br><br>Firmatari: Marino Bartolomeo Gregori; Alberto Damiano;<br>Maurizio Gioda<br><br>Hash(MD5-Base64): hK2rRYia6h6OJf6VjEsmug==<br><br>Hash(SHA-1-Hex):<br>3b41de13cf1cb841af6e03a8a05d77d350072117<br><br>Hash(SHA-256-Hex): eb463c60d6ccbdfc48c0c6c5931c104-<br>62095b1033859f31b9c590790aaadfdc0<br><br>Controllo alterazione file: Controllo non previsto<br><br>Marca temporale: Controllo non previsto |
| <i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>      | TASSA APPALTI.pdf.p7m.p7m<br><br>Dimensioni: 73 KB<br><br>Firmatari: Marino Bartolomeo Gregori; Alberto Damiano<br><br>Hash(MD5-Base64): cddr/s4IYuXqWD29Y91YJg==<br><br>Hash(SHA-1-Hex):<br>b5819bc9e7fdf088cde75fb7c1343a2ba570677c<br><br>Hash(SHA-256-Hex): 9568b3ddf9baa151a6d5cfa5aa5bfd4-<br>7d4c1d2e0cb4cfa5f7f1a333ee931779c<br><br>Controllo alterazione file: Controllo non previsto<br><br>Marca temporale: Controllo non previsto  |
| <i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>               | PassOe.pdf.p7m.p7m  |



|   |   |
|---|---|
|   | <p>Dimensioni: 166 KB</p> <p>Firmatari: Marino Bartolomeo Gregori; Alberto Damiano</p> <p>Hash(MD5-Base64): mbTvpzjdblyvIzbIxZzzjg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex):<br/>5d711021203f3fe2a8f4e6848864667277960f48</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): dbe5eb5b7df5aeb990f8073f3a2d10f-<br/>cb3afa7b6a1f3263febac2481126296e4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>                         |
| <p><i>Qualità materiali (Parametro Tec-<br/>nico)</i></p>                                       | <p>Criterio A.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Alberto Damiano; Marino Bartolomeo Gregori</p> <p>Hash(MD5-Base64): 0QWyQSJbR7bD6bBkP5+21w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex):<br/>dc72718561300225b5caea3a1753bac58516a961</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): be606fb5a8d84a0adc8e8b7d784c98f-<br/>64141a92b5d820bb918f476cac6133d88</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> |
| <p><i>gestione cantiere diritti umani e<br/>condizioni lavoro (Parametro Tec-<br/>nico)</i></p> | <p>Criterio B.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Alberto Damiano; Marino Bartolomeo Gregori</p> <p>Hash(MD5-Base64): ruebczL72Npsz69AuUEV0Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex):<br/>3e16ff8b5389de36c681b8c1a09ec47a1840b147</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 318a3bccaae236986d8938c9f35c7ea-<br/>dcf3bf19716d8e0cf2f5e4971fea2ccec</p>  |

|  |  |
|--|--|
|  | Controllo alterazione file: Controllo non previsto                                   |
|  | Marca temporale: Controllo non previsto  |
| <i>proposte migliorative (Parametro Tecnico)</i>                     | Criterio D.pdf,p7m   |
|  | Dimensioni: 6 MB   |
|  | Firmatari: Alberto Damiano; Marino Bartolomeo Gregori                                |
|  | Hash(MD5-Base64): yBPALDer8dVpf6dzHStilA==   |
|  | Hash(SHA-1-Hex):<br>96c63486f34c688930a56b0b8c59b86a269ddfa8                         |
|  | Hash(SHA-256-Hex): d371acd4b18ccfec4c80c9d3ed8f1-95e4f11b3b02e952b1dc57d781ad0a04e   |
|  | Controllo alterazione file: Controllo non previsto                                   |
|  | Marca temporale: Controllo non previsto  |
| <i>sistemi di comunicazione con AC ed utenza (Parametro Tecnico)</i> | Criterio C.pdf,p7m   |
|  | Dimensioni: 712 KB   |
|  | Firmatari: Alberto Damiano; Marino Bartolomeo Gregori                                |
|  | Hash(MD5-Base64): PisbcBDJJB/azfitoJ+TYw==   |
|  | Hash(SHA-1-Hex):<br>ab6202a7c1328f8f072abbd6b673dbe0129fbad3                         |
|  | Hash(SHA-256-Hex): 0e0c2f7ea98fab553eefb67d8e06cd3-a046d4ab660d6b25a2419763ad786cb35 |
|  | Controllo alterazione file: Controllo non previsto                                   |
|  | Marca temporale: Controllo non previsto  |
| <i>Allegato C costi mano d'opera (Parametro Economico)</i>           | Informazione riservata   |
| <i>marca da bollo (Parametro Economico)</i>                          | Informazione riservata   |
| <i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>                           | Informazione riservata   |

Report della Procedura OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA LAVORI DI  
 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VEICOLARE ZONA PRODUT-  
 TIVA ANNI 2019/2020 n. 114378686 effettuata da Comune di San Giuliano Milanese

|  |  |
|--|--|
| <i>Offerta anomala?</i>  | Informazione riservata   |
| <i>Id Offerta</i>  | 1568357730463  |
| <i>Num. Protocollo Interno</i>   | 2133184  |
| <i>Num. Protocollo Ente</i>  | Non protocollata   |
| <i>Num. Protocollo Esterno</i>   | Non protocollata   |
| <i>Num. Procedura Ente</i>   | Numero di Procedura assente  |
| <i>Fornitore</i>   | GIUSSANI EMILIO S.R.L.   |
| <i>Modalità di partecipazione</i>  | Forma Singola  |
| <i>Stato dell'Offerta</i>  | Offerta proposta di aggiudicazione   |
| <i>Data</i>  | venerdì 13 settembre 2019 8.55.30 CEST   |
| <i>Offerta economica</i>   | 9,45000 %  |
| <i>di cui costi del personale</i>  | 158.184,51000 EUR  |
| <i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i> | 8.500,00000 EUR  |
| <i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>                            | 18.520,61000 EUR   |
| <i>Parametri dell'Offerta</i>  |  |
| <i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>   | dgue.zip<br><br>Dimensioni: 1 MB<br><br>Firmatari: Documento non firmato<br><br>Hash(MD5-Base64): KKgsvP4zQFXVcFjyxZyNRw==<br><br>Hash(SHA-1-Hex):<br>613df1505e6cc6cac89802dd9970c98d77b8ff51<br><br>Hash(SHA-256-Hex): b31ef8eda90b04b24af7203885152f6-8c9adb6f5b8c63b6ff6af6020e17ff7a4 |

|  |  |
|--|--|
|  | Controllo alterazione file: Controllo non previsto                                       |
|  | Marca temporale: Controllo non previsto  |
| <i>Allegato A - dichiarazione progettuale (Parametro Amministrativo)</i> | allegato A - dich. progettuale.pdf.p7m   |
|  | Dimensioni: 116 KB   |
|  | Firmatari: GIUSSANI EMILIO   |
|  | Hash(MD5-Base64): 23GMbmcsVzQzXhoioW5J3A==   |
|  | Hash(SHA-1-Hex):<br>a86ea3b6f064f3176f10c77afeebff7755b6bbda                             |
|  | Hash(SHA-256-Hex): 6f760a1f2028633180781409b043b16-<br>e9c5b23371e8716a39e22115c96139522 |
|  | Controllo alterazione file: Controllo non previsto                                       |
|  | Marca temporale: Controllo non previsto  |
| <i>Allegato B - dichiarazione subappalto (Parametro Amministrativo)</i>  | allegato B - dich. subappalto.pdf.p7m  |
|  | Dimensioni: 132 KB   |
|  | Firmatari: GIUSSANI EMILIO   |
|  | Hash(MD5-Base64): QXpLSBZuzXuXp6O1RngPzw==   |
|  | Hash(SHA-1-Hex):<br>51d625baadc5fb4e646f3d7260540712e305ea2c                             |
|  | Hash(SHA-256-Hex): a52b0fc7ab6cb6b56418236f0c3d451-<br>032e2b02b55e9839ae88253a532ef200b |
|  | Controllo alterazione file: Controllo non previsto                                       |
|  | Marca temporale: Controllo non previsto  |
| <i>Garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i>                   | garanzia.zip   |
|  | Dimensioni: 768 KB   |
|  | Firmatari: Documento non firmato   |
|  | Hash(MD5-Base64): IPcnlL5gw1MDBXjHoGqdEA==   |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>Hash(SHA-1-Hex):<br/>1d6a65ac2549ebdd1c65e9b45277f0da655c074a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bdcf9effa32b83507be5509fc2fb4de-<br/>fecb4950516b7b6d4a3a971c10d64fd65</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>   |
| <p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p> | <p>anac.pdf.p7m</p>  |
|  | <p>Dimensioni: 447 KB</p> <p>Firmatari: GIUSSANI EMILIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 9vjWsqL/lgawajKJovSCKg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex):<br/>14c7656b1660615619df7c18f72f72177ec0c140</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7f7394e43fe31f081956996ce376264-<br/>967928998d2fe020e62f594d14170b8ca</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> |
| <p><i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>          | <p>passoe.pdf.p7m</p>  |
|  | <p>Dimensioni: 44 KB</p> <p>Firmatari: GIUSSANI EMILIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): u2SIEOy2dXntBT3GdvvEYQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex):<br/>bf0e496bce661556208e0370c80a84b9bf25d843</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 779eeb7155af51667c1ed735515b4d0-<br/>9037140916994ec2a4ac3a072cf601a07</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>  |
| <p><i>Qualità materiali (Parametro Tecnico)</i></p>      | <p>A - qualità materiali.pdf.p7m</p>   |

|   |  |
|---|--|
| <p><i>gestione cantiere diritti umani e<br/>condizioni lavoro (Parametro Tec-<br/>nico)</i></p> | <p>Dimensioni: 599 KB</p> <p>Firmatari: GIUSSANI EMILIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): r1L4cGur4hyzhMarJONM3g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex):<br/>3bf4ce77c37bfe9f7aadf69c5507216c07340c7e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 76165914ec7ec12d7c3570f4b15ff4a-<br/>2893f72b7d861aa42070c20e3dc35421f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>B - gestione cantiere.pdf.p7m</p>        |
| <p><i>proposte migliorative (Parametro<br/>Tecnico)</i></p>                                     | <p>Dimensioni: 833 KB</p> <p>Firmatari: GIUSSANI EMILIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): qsCuJqzaC7T3WeVkfdoSA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex):<br/>17326e84edf5be724cc305e2c2999e9f2ca6a7b9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex):<br/>2203a1677a41434661698006cfb8909-<br/>fac7a137b898a67d7ffb3dcde0f5e17d6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>D - proposte migliorative.pdf.p7m</p> |
|   | <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: GIUSSANI EMILIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): kEOyIo33Bkh+JJbrgxbHuQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex):<br/>e0cb0689826b5b4ce0789a1627412bc29a9d6bb5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 692f5565a506c69372fb1023b0b7a5c-<br/>d70d0147bd46869892bf5efa8d384d5d0</p>  |

|  |  |
|--|--|
| <i>sistemi di comunicazione con AC ed utenza (Parametro Tecnico)</i> | Controllo alterazione file: Controllo non previsto<br>Marca temporale: Controllo non previsto<br>C - sistemi di comunicazione.pdf.p7m<br>Dimensioni: 1 MB<br>Firmatari: GIUSSANI EMILIO<br>Hash(MD5-Base64): 8Y5C4dYkRDv9ww26Piwz2w==<br>Hash(SHA-1-Hex):<br>eab738a9d6f233906cfc9169c3fee31d2c8cde3b<br>Hash(SHA-256-Hex):<br>1604ea27321015280d8128dba52184d-<br>24e840344dac9a6b0171cc6f844a8c711 |
| <i>Allegato C costi mano d'opera (Parametro Economico)</i>           | Controllo alterazione file: Controllo non previsto<br>Marca temporale: Controllo non previsto<br>allegato C - costi manodopera.pdf.p7m<br>Dimensioni: 99 KB<br>Firmatari: GIUSSANI EMILIO<br>Hash(MD5-Base64): ynaFSk3BzoXa7aUCOmvP9A==<br>Hash(SHA-1-Hex):<br>d6065ce5f2ce54223d08d55655ac49272b98ff5c<br>Hash(SHA-256-Hex): bddf915c96e1e34eb334d6385069a1f-<br>62fb6e577190cbfbbad66f3c64d40886d  |
| <i>marca da bollo (Parametro Economico)</i>                          | Controllo alterazione file: Controllo non previsto<br>Marca temporale: Controllo non previsto<br>marca da bollo.pdf.p7m<br>Dimensioni: 102 KB<br>Firmatari: GIUSSANI EMILIO<br>Hash(MD5-Base64): NACwcP+abPbRkGrWQxe5rg==  |

Report della Procedura OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA LAVORI DI  
 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VEICOLARE ZONA PRODUT-  
 TIVA ANNI 2019/2020 n. 114378686 effettuata da Comune di San Giuliano Milanese

|  |  |
|--|--|
|  | Hash(SHA-1-Hex):<br>077aaf05109c19713fb235b1056a12a3418c57b0                             |
|  | Hash(SHA-256-Hex): a2aaf5f8bbf6d60fb14d6fb906f68fc-<br>1ba77722bdb867159076dec1d36314b3b |
|  | Controllo alterazione file: Controllo non previsto                                       |
|  | Marca temporale: Controllo non previsto  |
| <i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>   | No   |
| <i>Offerta anomala?</i>  | No   |
| <i>Id Offerta</i>  | 1568109893976  |
| <i>Num. Protocollo Interno</i>   | 2098030  |
| <i>Num. Protocollo Ente</i>  | Non protocollata   |
| <i>Num. Protocollo Esterno</i>   | Non protocollata   |
| <i>Num. Procedura Ente</i>   | Numero di Procedura assente  |
| <i>Fornitore</i>   | COGES SRL A SOCIO UNICO  |
| <i>Modalità di partecipazione</i>  | Forma Singola  |
| <i>Stato dell'Offerta</i>  | Offerta Valida   |
| <i>Data</i>  | martedì 10 settembre 2019 12.04.53 CEST  |
| <i>Offerta economica</i>   | 16,80000 %   |
| <i>di cui costi del personale</i>  | 115.753,80000 EUR  |
| <i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i> | 13.890,45000 EUR   |
| <i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>                            | 18.520,61000 EUR   |
| <i>Parametri dell'Offerta</i>  |  |



|  |  |
|--|--|
| <i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>                                   | DGUE.pdf.p7m<br><br>Dimensioni: 5 MB<br><br>Firmatari: LAPLACA GIANLUCIANO<br><br>Hash(MD5-Base64): EXcqvel+ZECqVU3quamMWg==<br><br>Hash(SHA-1-Hex):<br>9c86d0a181e42a792b1e7c315db5e1fa2772cb30<br><br>Hash(SHA-256-Hex): fcce17af210d904cd4894d326ae1266-<br>26a588da795a39a0c5ec5b6cf45c22759<br><br>Controllo alterazione file: Controllo non previsto<br><br>Marca temporale: Controllo non previsto            |
| <i>Allegato A - dichiarazione progettuale (Parametro Amministrativo)</i> | ALLEGATO A.pdf.p7m<br><br>Dimensioni: 347 KB<br><br>Firmatari: LAPLACA GIANLUCIANO<br><br>Hash(MD5-Base64): 7MZekDgwCU5WJrb7DAB1VA==<br><br>Hash(SHA-1-Hex):<br>1726c650f0cf9ca0f2b66a7da57f757bd7f4c091<br><br>Hash(SHA-256-Hex):<br>862e9645117dc7c135e4d130b0b2ba8-<br>ca847a27ffca459d9d733608be7e85e85<br><br>Controllo alterazione file: Controllo non previsto<br><br>Marca temporale: Controllo non previsto |
| <i>Allegato B - dichiarazione subappalto (Parametro Amministrativo)</i>  | ALLEGATO B.pdf.p7m<br><br>Dimensioni: 1 MB<br><br>Firmatari: LAPLACA GIANLUCIANO<br><br>Hash(MD5-Base64): 0906CB7zXxGCyk6IG+HF4w==<br><br>Hash(SHA-1-Hex):<br>1e395f6544da3fa5781508a04b4c293109b79cd3   |

|  |   |
|--|---|
| <i>Garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i> | Hash(SHA-256-Hex): fe4aa3767c825472800608e701eba85-<br>bc84dfc619c74ef3239f3efc92db26f00<br><br>Controllo alterazione file: Controllo non previsto<br><br>Marca temporale: Controllo non previsto<br><br>004586_oxlx1ja55.pdf.p7m<br><br>Dimensioni: 1 MB<br><br>Firmatari: LAPLACA GIANLUCIANO; MICHAEL WER-<br>NER<br><br>Hash(MD5-Base64): 1sMZhCJcfCCcL/8bhcxteQ==<br><br>Hash(SHA-1-Hex):<br>d3d6fe5f31d21acc0a1635d3c16e5cafa59aee61<br><br>Hash(SHA-256-Hex): 2669c6ea116c1af2b008dcc9fec1daf-<br>641e9ff8a4d2078706b9cd1ec177d04f4<br><br>Controllo alterazione file: Controllo non previsto<br><br>Marca temporale: Controllo non previsto |
| <i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>      | RICEVUTA ANAC.pdf.p7m<br><br>Dimensioni: 175 KB<br><br>Firmatari: LAPLACA GIANLUCIANO<br><br>Hash(MD5-Base64): ovoei6VhuSJqd45bzxr1Lg==<br><br>Hash(SHA-1-Hex):<br>ffd2deb56e11ec9020a6c0443462b5e65b9ffe05<br><br>Hash(SHA-256-Hex): 7ed821b363c25bbdd128dfec4e0e8cd-<br>b5afd94f84437145d81c1a6abac4141da<br><br>Controllo alterazione file: Controllo non previsto<br><br>Marca temporale: Controllo non previsto  |
| <i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>               | PASSOE.pdf.p7m<br><br>Dimensioni: 297 KB  |

|   |  |
|---|--|
|   | <p>Firmatari: LAPLACA GIANLUCIANO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 46YFPwfbWelj+FZerJG2Hg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex):<br/>5dcfbdb97b0b3b2b5c539d832c850fe9d8629098</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6aefab7fc8bfd7a4c6b9c50a540a924-<br/>7e44ff27bb87aec2db65e3372facefdd1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>   |
| <p><i>Qualità materiali (Parametro Tec-<br/>nico)</i></p>                                       | <p>Qualità materiali-convertito (4).pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 801 KB</p> <p>Firmatari: LAPLACA GIANLUCIANO</p> <p>Hash(MD5-Base64): O3iMknA5woi/RRMRdMaDYQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex):<br/>7e05047376d579d0aa9daa5801f3615292f91aff</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 10e6cc3e0d49a30b8b6f9f3f55f8b78-<br/>e263d148e7d8068b4c37cc37e5a1cbfbd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> |
| <p><i>gestione cantiere diritti umani e<br/>condizioni lavoro (Parametro Tec-<br/>nico)</i></p> | <p>Gestione cant. diritti umani e lavoro-convertito.p- df.p7m</p> <p>Dimensioni: 245 KB</p> <p>Firmatari: LAPLACA GIANLUCIANO</p> <p>Hash(MD5-Base64): y6c0qJcIUpl1UMEYnKWyRyg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex):<br/>b6b268f267ec4af45b17775d9df6d983f9f2215c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0ef1d7ff4fce3bfb49b343a512d7062-<br/>d87a1b5d54c505cc4c282bce1ed33f5bb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>                             |

|  |  |
|--|--|
| <i>proposte migliorative (Parametro Tecnico)</i>                     | Marca temporale: Controllo non previsto<br>Proposte migliorative-convertito.pdf.p7m<br><br>Dimensioni: 301 KB<br><br>Firmatari: LAPLACA GIANLUCIANO<br><br>Hash(MD5-Base64): KTZT0Sxxp3p//o9D+iAZfA==<br><br>Hash(SHA-1-Hex):<br>c66e32e7910ccb1650c03c4c94e6f8d2dd3235ae<br><br>Hash(SHA-256-Hex): e609d664a65aefe10272c7dd417d17e-<br>ad0910c8c53cb314f0a7dbc21b8cf44b4<br><br>Controllo alterazione file: Controllo non previsto<br><br>Marca temporale: Controllo non previsto |
| <i>sistemi di comunicazione con AC ed utenza (Parametro Tecnico)</i> | Sistemi di comunicazione con AC ed utenza-converti-<br>to.pdf.p7m<br><br>Dimensioni: 289 KB<br><br>Firmatari: LAPLACA GIANLUCIANO<br><br>Hash(MD5-Base64): ApBIJ9kjTWaEWSpVwGL/qg==<br><br>Hash(SHA-1-Hex):<br>1a2d844925a9c1663f4c8e820705590972d01f67<br><br>Hash(SHA-256-Hex): 5b114955e1619dc55590804f185efc7-<br>39437b796ce0dd1103c0c74d56c934e9c<br><br>Controllo alterazione file: Controllo non previsto<br><br>Marca temporale: Controllo non previsto                   |
| <i>Allegato C costi mano d'opera (Parametro Economico)</i>           | ALLEGATO C.pdf.p7m<br><br>Dimensioni: 222 KB<br><br>Firmatari: LAPLACA GIANLUCIANO<br><br>Hash(MD5-Base64): AHTVxNVojAUOqVRiBE61Og==<br><br>Hash(SHA-1-Hex):<br>a54716fc928b1a51c3cdb488a527e6a87a573686   |

|   |   |
|---|---|
|   | Hash(SHA-256-Hex): 12b7b0103cedcfd143e071c9dff006e-7d0f50bce31bbfc9f89763178a471ceff    |
|   | Controllo alterazione file: Controllo non previsto                                      |
|   | Marca temporale: Controllo non previsto   |
| <i>marca da bollo (Parametro Economico)</i> | MARCA DA BOLLO.pdf.p7m  |
|   | Dimensioni: 288 KB  |
|   | Firmatari: LAPLACA GIANLUCIANO  |
|   | Hash(MD5-Base64): J9WhnecT+J+Yqgik4lb6hg==  |
|   | Hash(SHA-1-Hex):<br>e596cfd60298bfd0fb91d04c99a8b8d683c92b78                            |
|   | Hash(SHA-256-Hex):<br>2602892450a57939e24629dc2259ca0-2b5c89685f32a81d5bf41f55e6842e591 |
|   | Controllo alterazione file: Controllo non previsto                                      |
|   | Marca temporale: Controllo non previsto   |
| <i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>  | No  |
| <i>Offerta anomala?</i>                     | No  |

## Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

**Tabella 4. Punteggi**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <i>Id Offerta</i>                 | 1568358913812                               |
| <i>Fornitore</i>                  | CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI            |
| <i>Modalità di partecipazione</i> | Forma Singola                               |
| <i>Stato dell'Offerta</i>         | Offerta non valida, busta tecnica rifiutata |
| <i>Data</i>                       | venerdì 13 settembre 2019 9.15.13 CEST      |

|  |  |
|--|--|
| <i>Sconto</i>  | Informazione riservata   |
| <i>Punteggio economico</i>   | Informazione riservata   |
| <i>Punteggio tecnico</i>   | 18,7   |
| <i>Punteggio totale</i>  | Informazione riservata   |
| <i>Punteggi dei Parametri</i>  |  |
| <i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>                                   | DGUE_CME_CONSORZIATA.zip.p7m   |
|  | Dimensioni: 21 MB  |
|  | Firmatari: AFFANNI GIANLUCA  |
|  | Hash(MD5-Base64): /tLZv8Lv7+DJo1hDuLCcJg==   |
|  | Hash(SHA-1-Hex):<br>bd1116de55f934d2932a8eafbea6adaf7898400d                         |
|  | Hash(SHA-256-Hex): f5045e4309864ebe3b112baf9f98744-528c0f88be5dec012db4ecf4515c3d0a4 |
|  | Controllo alterazione file: Controllo non previsto                                   |
|  | Marca temporale: Controllo non previsto  |
| <i>Allegato A - dichiarazione progettuale (Parametro Amministrativo)</i> | Allegato A.pdf.p7m   |
|  | Dimensioni: 811 KB   |
|  | Firmatari: AFFANNI GIANLUCA  |
|  | Hash(MD5-Base64): qkxWh2RvP3I3YOnB3eRfeQ==   |
|  | Hash(SHA-1-Hex):<br>129323b19215ee29879ff75907cdabf1ec766c8d                         |
|  | Hash(SHA-256-Hex): 009b9eaff529d0c522d17ec7061218a-309084a615d3ce179d2d881b9dca5d5db |
|  | Controllo alterazione file: Controllo non previsto                                   |
|  | Marca temporale: Controllo non previsto  |

|   |   |
|---|---|
| <i>Allegato B - dichiarazione subappalto (Parametro Amministrativo)</i> | <p>Allegato B.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 838 KB</p> <p>Firmatari: AFFANNI GIANLUCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): EVviQOjVXQD0CzMXozjtQQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex):<br/>d27238e3b8cb618e57f6cdc8c86e89f5a88fabd3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0675afad24d6a90a8e4abecbd3a1c13-<br/>b81a67681ba0ac1eebae6327a83577b6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>  |
| <i>Garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i>                  | <p>CME 10037010000079 San Giuliano Milanese.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 847 KB</p> <p>Firmatari: SABIA ANDREA; AFFANNI GIANLUCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 5GzRLH2OsoHldx5gWII7sw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex):<br/>e438f5e69131054dd785d31c0c436a44f371f962</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 310614d592ae95f4a550617c4038f1e-<br/>2e882edff65867f417e5cead695f941e6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> |
| <i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>                       | <p>Ricevuta11_09_2019.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 71 KB</p> <p>Firmatari: AFFANNI GIANLUCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): NSrhQe62DhMs4tnSXXFyIw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex):<br/>f2650174983fd2552a56cbd4cc0e53bf1b1227ee</p>  |

|  |  |
|--|--|
|  | Hash(SHA-256-Hex): 81445b331088c2be3fcf94557e33942-<br>c7835329cc1f061d0a1b7683d57b6a5fd<br><br>Controllo alterazione file: Controllo non previsto<br><br>Marca temporale: Controllo non previsto  |
| <i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>     | PassOE.pdf(1).p7m<br><br>Dimensioni: 167 KB<br><br>Firmatari: PERILLI ALESSIO; AFFANNI GIANLUCA<br><br>Hash(MD5-Base64): SItw5m2hUWMeQR8z06rKwA==<br><br>Hash(SHA-1-Hex):<br>3338abbab18c52ed7e376bab5d6dd8be3a5f4fb4<br><br>Hash(SHA-256-Hex): 084bb54ea2e04299848f6e759cf8368-<br>b73e335d5744bc47a92a7beb48a56bbd4<br><br>Controllo alterazione file: Controllo non previsto<br><br>Marca temporale: Controllo non previsto |
| <i>Qualità materiali (Parametro Tecnico)</i> | A-RELAZIONE-TECNICA.pdf.p7m<br><br>Dimensioni: 886 KB<br><br>Firmatari: AFFANNI GIANLUCA<br><br>Hash(MD5-Base64): DSE3zi/ww0Usvrqybozi2g==<br><br>Hash(SHA-1-Hex):<br>5949039f5b0378e0ebb57891e36407529b47e50d<br><br>Hash(SHA-256-Hex): e6f0936ba92a5eaea303289d7c317fa-<br>8603fb4a1ab17ef807c6bf4052be62815<br><br>Controllo alterazione file: Controllo non previsto<br><br>Marca temporale: Controllo non previsto        |
| <i>Punteggio proposto</i>                    | -  |
| <i>Punteggio assegnato</i>                   | 4,71   |
| <i>Punteggio massimo</i>                     | 40,00  |



|  |   |
|--|---|
| <i>Commento Valutazione</i>  | Proposta di portata limitata  |
| <i>Punteggio tecnico</i>   | 18,7  |
| <i>Punteggio economico</i>   | - **  |
| <i>gestione cantiere diritti umani e condizioni lavoro (Parametro Tecnico)</i> | B-RELAZIONE-TECNICA.pdf.p7m<br><br>Dimensioni: 794 KB<br><br>Firmatari: AFFANNI GIANLUCA<br><br>Hash(MD5-Base64): 7NXp+CiQc5G2iAQN1hZFAA==<br><br>Hash(SHA-1-Hex):<br>d617ce1acc179683a4c79ee96a119db6040a7bb0<br><br>Hash(SHA-256-Hex): 06d8321454ef36295537fd6f345f064-<br>bc3fdf150f278f668533ff9f875d882af<br><br>Controllo alterazione file: Controllo non previsto<br><br>Marca temporale: Controllo non previsto |
| <i>Punteggio proposto</i>  | -   |
| <i>Punteggio assegnato</i>   | 8,69  |
| <i>Punteggio massimo</i>   | 20,00   |
| <i>Commento Valutazione</i>  | Proposta nella norma  |
| <i>Punteggio tecnico</i>   | 18,7  |
| <i>Punteggio economico</i>   | - **  |
| <i>proposte migliorative (Parametro Tecnico)</i>                               | D-RELAZIONE-TECNICA.pdf.p7m<br><br>Dimensioni: 1 MB   |

|  |   |
|--|---|
|  | Firmatari: AFFANNI GIANLUCA<br><br>Hash(MD5-Base64): xkSHIC115bOVgJ2y7iJaKw==<br><br>Hash(SHA-1-Hex):<br>938275b507b9e14d8b98a7000e008ea196a0a12b<br><br>Hash(SHA-256-Hex):<br>1d1262c6339db5256a20bdd1448f253-<br>c67567a4b6390b6aaf14ff76348b0c8a9<br><br>Controllo alterazione file: Controllo non previsto<br><br>Marca temporale: Controllo non previsto   |
| <i>Punteggio proposto</i>  | -   |
| <i>Punteggio assegnato</i>   | 5,30  |
| <i>Punteggio massimo</i>   | 15,00   |
| <i>Commento Valutazione</i>  | Proposta di portata limitata  |
| <i>Punteggio tecnico</i>   | 18,7  |
| <i>Punteggio economico</i>   | - **  |
| <i>sistemi di comunicazione con AC ed utenza (Parametro Tecnico)</i> | C-RELAZIONE-TECNICA.pdf.p7m<br><br>Dimensioni: 670 KB<br><br>Firmatari: AFFANNI GIANLUCA<br><br>Hash(MD5-Base64): V47Ht4KUK21bBfXSnQxalQ==<br><br>Hash(SHA-1-Hex):<br>fddb2dbff63de8d8144167449d3d6c5ce8755a11<br><br>Hash(SHA-256-Hex): 08cc780de5481dcfb7cc066ad29d663-<br>3f73d9ec62c45466e675fac7c4fda70f5<br><br>Controllo alterazione file: Controllo non previsto<br><br>Marca temporale: Controllo non previsto |

Report della Procedura OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA LAVORI DI  
 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VEICOLARE ZONA PRODUT-  
 TIVA ANNI 2019/2020 n. 114378686 effettuata da Comune di San Giuliano Milanese

|  |   |
|--|---|
| <i>Punteggio proposto</i>                                      | -   |
| <i>Punteggio assegnato</i>                                     | 0,00  |
| <i>Punteggio massimo</i>                                       | 10,00   |
| <i>Commento Valutazione</i>                                    | Proposta non adeguata   |
| <i>Punteggio tecnico</i>                                       | 18,7  |
| <i>Punteggio economico</i>                                     | - **  |
| <i>Allegato C costi mano d'opera<br/>(Parametro Economico)</i> | Informazione riservata  |
| <i>marca da bollo (Parametro Eco-<br/>nomico)</i>              | Informazione riservata  |
| <i>Id Offerta</i>  | 1568358298348   |
| <i>Fornitore</i>   | CANTIERI MODERNI S.R.L.   |
| <i>Modalità di partecipazione</i>                              | ATI DA COSTITURE CANTIERI MODERNI SRL-FAVINI<br>COSTRUZIONI SRL (Raggruppamento temporaneo di im-<br>prese) |
| <i>Imprese componenti il raggruppamento</i>                    |   |
| <i>Ragione Sociale</i>   | FAVINI COSTRUZIONI SRL  |
| <i>Partita Iva</i>   | 03551070174   |
| <i>Codice Fiscale</i>  | GRGMNB68C13B393K  |
| <i>Stato dell'Offerta</i>                                      | Offerta non valida, busta tecnica rifiutata   |
| <i>Data</i>  | venerdì 13 settembre 2019 9.04.58 CEST  |
| <i>Sconto</i>  | Informazione riservata  |
| <i>Punteggio economico</i>                                     | Informazione riservata  |
| <i>Punteggio tecnico</i>                                       | 41,3  |

|  |   |
|--|---|
| <i>Punteggio totale</i>  | Informazione riservata  |
| <i>Punteggi dei Parametri</i>  |   |
| <i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>                                   | <p>DGUE E ALLEGATI.zip</p> <p>Dimensioni: 9 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): qSzprHVpMAS65loLZAPK2Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex):<br/>d57c739ab17595c6be5f9c53574a6d4d289e82d0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 571330f1665d23a31ec1b1dac4e470c-<br/>ac4e422f37466f17ff2623f61cdcc3745</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>   |
| <i>Allegato A - dichiarazione progettuale (Parametro Amministrativo)</i> | <p>ALLEGATO A CANTIERI MODERNI SRL-FAVINI CO-<br/>STRUZIONI- SRL.zip</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): Aq/hTgkP+Ca/XwYXmpkXWA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex):<br/>5fd089ccd42a50811c5fa1e7096a7f185601f2d5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 84e349763ad3a9dbc052ff429058edd-<br/>84525ed078d556a808972e212cc6d8d6d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> |
| <i>Allegato B - dichiarazione subappalto (Parametro Amministrativo)</i>  | <p>Allegato_B.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 73 KB</p> <p>Firmatari: Alberto Damiano</p>  |

|   |  |
|---|--|
|   | <p>Hash(MD5-Base64): MYmCoWQawPlkz5vK+Zt+qQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex):<br/>777f52be914f0d61cbcba94a03274af8e6c7ec85</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 044ccddea4685ff2ba4e209d82ce117-<br/>87178acb302155ddfd43354b8ede7421b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>   |
| <p><i>Garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i></p> | <p>documento_0601012992633.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 399 KB</p> <p>Firmatari: Marino Bartolomeo Gregori; Alberto Damiano;<br/>Maurizio Gioda</p> <p>Hash(MD5-Base64): hK2rRYia6h6OJf6VjEsmug==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex):<br/>3b41de13cf1cb841af6e03a8a05d77d350072117</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): eb463c60d6ccbd48c0c6c5931c104-<br/>62095b1033859f31b9c590790aaadfdc0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> |
| <p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>      | <p>TASSA APPALTI.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 73 KB</p> <p>Firmatari: Marino Bartolomeo Gregori; Alberto Damiano</p> <p>Hash(MD5-Base64): cddr/s4IYuXqWD29Y91YJg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex):<br/>b5819bc9e7fdf088cde75fb7c1343a2ba570677c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9568b3ddf9baa151a6d5cfa5aa5bfd4-<br/>7d4c1d2e0cb4cfa5f7f1a333ee931779c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>                              |

|  |   |
|--|---|
| <i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>     | <p>PassOe.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 166 KB</p> <p>Firmatari: Marino Bartolomeo Gregori; Alberto Damiano</p> <p>Hash(MD5-Base64): mbTvpzjdblyvIzbIxZzzjg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex):<br/>5d711021203f3fe2a8f4e6848864667277960f48</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): dbe5eb5b7df5aeb990f8073f3a2d10f-<br/>cb3afa7b6a1f3263febac2481126296e4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> |
| <i>Qualità materiali (Parametro Tecnico)</i> | <p>Criterio A.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Alberto Damiano; Marino Bartolomeo Gregori</p> <p>Hash(MD5-Base64): 0QWyQSJbR7bD6bBkP5+21w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex):<br/>dc72718561300225b5caea3a1753bac58516a961</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): be606fb5a8d84a0adc8e8b7d784c98f-<br/>64141a92b5d820bb918f476cac6133d88</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>   |
| <i>Punteggio proposto</i>                    | -   |
| <i>Punteggio assegnato</i>                   | 8,54  |
| <i>Punteggio massimo</i>                     | 40,00   |
| <i>Commento Valutazione</i>                  | Proposta nella norma  |
| <i>Punteggio tecnico</i>                     | 41,3  |

|  |   |
|--|---|
| <i>Punteggio economico</i>   | - **  |
| <i>gestione cantiere diritti umani e condizioni lavoro (Parametro Tecnico)</i> | <p>Criterio B.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Alberto Damiano; Marino Bartolomeo Gregori</p> <p>Hash(MD5-Base64): ruebczL72Npsz69AuUEV0Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex):<br/>3e16ff8b5389de36c681b8c1a09ec47a1840b147</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 318a3bccaae236986d8938c9f35c7eadcf3bf19716d8e0cf2f5e4971fea2ccec</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> |
| <i>Punteggio proposto</i>  | -   |
| <i>Punteggio assegnato</i>   | 18,61   |
| <i>Punteggio massimo</i>   | 20,00   |
| <i>Commento Valutazione</i>  | Proposta dettagliata di sicuro valore   |
| <i>Punteggio tecnico</i>   | 41,3  |
| <i>Punteggio economico</i>   | - **  |
| <i>proposte migliorative (Parametro Tecnico)</i>                               | <p>Criterio D.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 6 MB</p> <p>Firmatari: Alberto Damiano; Marino Bartolomeo Gregori</p> <p>Hash(MD5-Base64): yBPaLDer8dVpf6dzHStilA==</p>  |

|  |  |
|--|--|
|  | Hash(SHA-1-Hex):<br>96c63486f34c688930a56b0b8c59b86a269ddfa8<br><br>Hash(SHA-256-Hex): d371acd4b18ccfefec4c80c9d3ed8f1-<br>95e4f11b3b02e952b1dc57d781ad0a04e<br><br>Controllo alterazione file: Controllo non previsto<br><br>Marca temporale: Controllo non previsto  |
| <i>Punteggio proposto</i>  | -  |
| <i>Punteggio assegnato</i>   | 8,53   |
| <i>Punteggio massimo</i>   | 15,00  |
| <i>Commento Valutazione</i>  | Proposta interessante con dei limiti   |
| <i>Punteggio tecnico</i>   | 41,3   |
| <i>Punteggio economico</i>   | - **   |
| <i>sistemi di comunicazione con AC ed utenza (Parametro Tecnico)</i> | Criterio C.pdf.p7m<br><br>Dimensioni: 712 KB<br><br>Firmatari: Alberto Damiano; Marino Bartolomeo Gregori<br><br>Hash(MD5-Base64): PisbcBDJJB/azfitoJ+TYw==<br><br>Hash(SHA-1-Hex):<br>ab6202a7c1328f8f072abbd6b673dbe0129fbad3<br><br>Hash(SHA-256-Hex): 0e0c2f7ea98fab553eefb67d8e06cd3-<br>a046d4ab660d6b25a2419763ad786cb35<br><br>Controllo alterazione file: Controllo non previsto<br><br>Marca temporale: Controllo non previsto |
| <i>Punteggio proposto</i>  | -  |
| <i>Punteggio assegnato</i>   | 5,62   |
| <i>Punteggio massimo</i>   | 10,00  |



|  |  |
|--|--|
| <i>Commento Valutazione</i>                                    | Proposta interessante  |
| <i>Punteggio tecnico</i>                                       | 41,3   |
| <i>Punteggio economico</i>                                     | - **   |
| <i>Allegato C costi mano d'opera<br/>(Parametro Economico)</i> | Informazione riservata                                       |
| <i>marca da bollo (Parametro Eco-<br/>nomico)</i>              | Informazione riservata                                       |
| <i>Id Offerta</i>  | 1568357730463  |
| <i>Fornitore</i>   | GIUSSANI EMILIO S.R.L.                                       |
| <i>Modalità di partecipazione</i>                              | Forma Singola  |
| <i>Stato dell'Offerta</i>                                      | Offerta proposta di aggiudicazione                           |
| <i>Data</i>  | venerdì 13 settembre 2019 8.55.30 CEST                       |
| <i>Sconto</i>  | 9,45000 %  |
| <i>Punteggio economico</i>                                     | 8,44   |
| <i>Punteggio tecnico</i>                                       | 77,5   |
| <i>Punteggio totale</i>  | 85,94  |
| <i>Punteggi dei Parametri</i>                                  |  |
| <i>DGUE (Parametro Amministrati-<br/>vo)</i>                   | dgue.zip   |
|  | Dimensioni: 1 MB   |
|  | Firmatari: Documento non firmato                             |
|  | Hash(MD5-Base64): KKgsvP4zQFXVcFjyxZyNRw==                   |
|  | Hash(SHA-1-Hex):<br>613df1505e6cc6cac89802dd9970c98d77b8ff51 |

|   |  |
|---|--|
| <p><i>Allegato A - dichiarazione progettuale (Parametro Amministrativo)</i></p> | <p>Hash(SHA-256-Hex): b31ef8eda90b04b24af7203885152f6-8c9adb6f5b8c63b6ff6af6020e17ff7a4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>allegato A - dich. progettuale.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 116 KB</p> <p>Firmatari: GIUSSANI EMILIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 23GMbmcsVzQzXhoioW5J3A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex):<br/>a86ea3b6f064f3176f10c77afeebff7755b6bbda</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6f760a1f2028633180781409b043b16-e9c5b23371e8716a39e22115c96139522</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> |
| <p><i>Allegato B - dichiarazione subappalto (Parametro Amministrativo)</i></p>  | <p>allegato B - dich. subappalto.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 132 KB</p> <p>Firmatari: GIUSSANI EMILIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): QXpLSBZuzXuXp6O1RngPzw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex):<br/>51d625baadc5fb4e646f3d7260540712e305ea2c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a52b0fc7ab6cb6b56418236f0c3d451-032e2b02b55e9839ae88253a532ef200b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>   |
| <p><i>Garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i></p>                   | <p>garanzia.zip</p> <p>Dimensioni: 768 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p>  |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>Hash(MD5-Base64): IPcnlL5gw1MDBXjHoGqdEA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex):<br/>1d6a65ac2549ebdd1c65e9b45277f0da655c074a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bdcf9effa32b83507be5509fc2fb4de-<br/>fecb4950516b7b6d4a3a971c10d64fd65</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>  |
| <p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p> | <p>anac.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 447 KB</p> <p>Firmatari: GIUSSANI EMILIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 9vjWsqL/lgawajKJovSCKg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex):<br/>14c7656b1660615619df7c18f72f72177ec0c140</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7f7394e43fe31f081956996ce376264-<br/>967928998d2fe020e62f594d14170b8ca</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>  |
| <p><i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>          | <p>passoe.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 44 KB</p> <p>Firmatari: GIUSSANI EMILIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): u2SIEOy2dXntBT3GdvvEYQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex):<br/>bf0e496bce661556208e0370c80a84b9bf25d843</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 779eeb7155af51667c1ed735515b4d0-<br/>9037140916994ec2a4ac3a072cf601a07</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> |

|  |  |
|--|--|
| <i>Qualità materiali (Parametro Tecnico)</i>                                   | <p>A - qualità materiali.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 599 KB</p> <p>Firmatari: GIUSSANI EMILIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): r1L4cGur4hyzhMarJONM3g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex):<br/>3bf4ce77c37bfe9f7aadf69c5507216c07340c7e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 76165914ec7ec12d7c3570f4b15ff4a-2893f72b7d861aa42070c20e3dc35421f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> |
| <i>Punteggio proposto</i>  | -  |
| <i>Punteggio assegnato</i>   | 40,00  |
| <i>Punteggio massimo</i>   | 40,00  |
| <i>Commento Valutazione</i>  | Ottima proposta  |
| <i>Punteggio tecnico</i>   | 77,5   |
| <i>Punteggio economico</i>   | 8,44   |
| <i>gestione cantiere diritti umani e condizioni lavoro (Parametro Tecnico)</i> | <p>B - gestione cantiere.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 833 KB</p> <p>Firmatari: GIUSSANI EMILIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): qsCuJqzaC7T3WeVkfdoSA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex):<br/>17326e84edf5be724cc305e2c2999e9f2ca6a7b9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex):<br/>2203a1677a41434661698006cfb8909-<br/>fac7a137b898a67d7ffb3dcde0f5e17d6</p>  |

|  |  |
|--|--|
|  | Controllo alterazione file: Controllo non previsto                                       |
|  | Marca temporale: Controllo non previsto  |
| <i>Punteggio proposto</i>                        | -  |
| <i>Punteggio assegnato</i>                       | 12,50  |
| <i>Punteggio massimo</i>                         | 20,00  |
| <i>Commento Valutazione</i>                      | Proposta dettagliata di sicuro valore  |
| <i>Punteggio tecnico</i>                         | 77,5   |
| <i>Punteggio economico</i>                       | 8,44   |
| <i>proposte migliorative (Parametro Tecnico)</i> | D - proposte migliorative.pdf.p7m  |
|  | Dimensioni: 4 MB   |
|  | Firmatari: GIUSSANI EMILIO   |
|  | Hash(MD5-Base64): kEOyIo33Bkh+JJbrgxbHuQ==   |
|  | Hash(SHA-1-Hex):<br>e0cb0689826b5b4ce0789a1627412bc29a9d6bb5                             |
|  | Hash(SHA-256-Hex): 692f5565a506c69372fb1023b0b7a5c-<br>d70d0147bd46869892bf5efa8d384d5d0 |
|  | Controllo alterazione file: Controllo non previsto                                       |
|  | Marca temporale: Controllo non previsto  |
| <i>Punteggio proposto</i>                        | -  |
| <i>Punteggio assegnato</i>                       | 15,00  |
| <i>Punteggio massimo</i>                         | 15,00  |
| <i>Commento Valutazione</i>                      | Proposta interessante e ben articolata   |
| <i>Punteggio tecnico</i>                         | 77,5   |

|  |  |
|--|--|
| <i>Punteggio economico</i>   | 8,44   |
| <i>sistemi di comunicazione con AC ed utenza (Parametro Tecnico)</i> | <p>C - sistemi di comunicazione.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: GIUSSANI EMILIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8Y5C4dYkRDv9ww26Piwz2w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex):<br/>eab738a9d6f233906cfc9169c3fee31d2c8cde3b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex):<br/>1604ea27321015280d8128dba52184d-<br/>24e840344dac9a6b0171cc6f844a8c711</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> |
| <i>Punteggio proposto</i>  | -  |
| <i>Punteggio assegnato</i>   | 10,00  |
| <i>Punteggio massimo</i>   | 10,00  |
| <i>Commento Valutazione</i>  | Proposta ben strutturata e definita  |
| <i>Punteggio tecnico</i>   | 77,5   |
| <i>Punteggio economico</i>   | 8,44   |
| <i>Allegato C costi mano d'opera (Parametro Economico)</i>           | <p>allegato C - costi manodopera.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 99 KB</p> <p>Firmatari: GIUSSANI EMILIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): ynaFSk3BzoXa7aUCOmvp9A==</p>  |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
|                                   | Hash(SHA-1-Hex):<br>d6065ce5f2ce54223d08d55655ac49272b98ff5c<br><br>Hash(SHA-256-Hex): bddf915c96e1e34eb334d6385069a1f-<br>62fb6e577190cbfbbad66f3c64d40886d<br><br>Controllo alterazione file: Controllo non previsto<br><br>Marca temporale: Controllo non previsto<br><br><i>marca da bollo (Parametro Eco-<br/>                 nomico)</i> marca da bollo.pdf.p7m<br><br>Dimensioni: 102 KB<br><br>Firmatari: GIUSSANI EMILIO<br><br>Hash(MD5-Base64): NACwcP+abPbRkGrWQxe5rg==<br><br>Hash(SHA-1-Hex):<br>077aaf05109c19713fb235b1056a12a3418c57b0<br><br>Hash(SHA-256-Hex): a2aaf5f8bbf6d60fb14d6fb906f68fc-<br>1ba77722bdb867159076dec1d36314b3b<br><br>Controllo alterazione file: Controllo non previsto<br><br>Marca temporale: Controllo non previsto |
| <i>Id Offerta</i>                 | 1568109893976   |
| <i>Fornitore</i>                  | COGES SRL A SOCIO UNICO   |
| <i>Modalità di partecipazione</i> | Forma Singola   |
| <i>Stato dell'Offerta</i>         | Offerta Valida  |
| <i>Data</i>                       | martedì 10 settembre 2019 12.04.53 CEST   |
| <i>Sconto</i>                     | 16,80000 %  |
| <i>Punteggio economico</i>        | 15,00   |
| <i>Punteggio tecnico</i>          | 48,66   |
| <i>Punteggio totale</i>           | 63,66   |

*Punteggi dei Parametri*

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: LAPLACA GIANLUCIANO

Hash(MD5-Base64): EXcqvel+ZECqVU3quamMWg==

Hash(SHA-1-Hex):  
9c86d0a181e42a792b1e7c315db5e1fa2772cb30

Hash(SHA-256-Hex): fcce17af210d904cd4894d326ae1266-  
26a588da795a39a0c5ec5b6cf45c22759

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Allegato A - dichiarazione progettuale (Parametro Amministrativo)*

ALLEGATO A.pdf.p7m

Dimensioni: 347 KB

Firmatari: LAPLACA GIANLUCIANO

Hash(MD5-Base64): 7MZekDgwCU5WJrb7DAB1VA==

Hash(SHA-1-Hex):  
1726c650f0cf9ca0f2b66a7da57f757bd7f4c091

Hash(SHA-256-Hex):  
862e9645117dc7c135e4d130b0b2ba8-  
ca847a27ffca459d9d733608be7e85e85

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Allegato B - dichiarazione subappalto (Parametro Amministrativo)*

ALLEGATO B.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: LAPLACA GIANLUCIANO

Hash(MD5-Base64): 0906CB7zXxGCyk6IG+HF4w==



|  |  |
|--|--|
| <i>Garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i> | Hash(SHA-1-Hex):<br>1e395f6544da3fa5781508a04b4c293109b79cd3<br><br>Hash(SHA-256-Hex): fe4aa3767c825472800608e701eba85-<br>bc84dfc619c74ef3239f3efc92db26f00<br><br>Controllo alterazione file: Controllo non previsto<br><br>Marca temporale: Controllo non previsto<br><br>004586_oxlx1ja55.pdf.p7m<br><br>Dimensioni: 1 MB<br><br>Firmatari: LAPLACA GIANLUCIANO; MICHAEL WER-<br>NER<br><br>Hash(MD5-Base64): 1sMZhCJfCCcL/8bhcxtcQ==<br><br>Hash(SHA-1-Hex):<br>d3d6fe5f31d21acc0a1635d3c16e5cafa59aee61<br><br>Hash(SHA-256-Hex): 2669c6ea116c1af2b008dcc9fec1daf-<br>641e9ff8a4d2078706b9cd1ec177d04f4<br><br>Controllo alterazione file: Controllo non previsto<br><br>Marca temporale: Controllo non previsto |
| <i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>      | RICEVUTA ANAC.pdf.p7m<br><br>Dimensioni: 175 KB<br><br>Firmatari: LAPLACA GIANLUCIANO<br><br>Hash(MD5-Base64): ovoei6VhuSJqd45bzxr1Lg==<br><br>Hash(SHA-1-Hex):<br>ffd2deb56e11ec9020a6c0443462b5e65b9ffe05<br><br>Hash(SHA-256-Hex): 7ed821b363c25bbdd128dfec4e0e8cd-<br>b5afd94f84437145d81c1a6abac4141da<br><br>Controllo alterazione file: Controllo non previsto<br><br>Marca temporale: Controllo non previsto   |
| <i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>               | PASSOE.pdf.p7m   |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>Dimensioni: 297 KB</p> <p>Firmatari: LAPLACA GIANLUCIANO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 46YFPwfbWelj+FZerJG2Hg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex):<br/>5dcfbdb97b0b3b2b5c539d832c850fe9d8629098</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6aefab7fc8bfd7a4c6b9c50a540a924-<br/>7e44ff27bb87aec2db65e3372facefdd1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>   |
| <i>Qualità materiali (Parametro Tec-<br/>nico)</i> | <p>Qualità materiali-convertito (4).pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 801 KB</p> <p>Firmatari: LAPLACA GIANLUCIANO</p> <p>Hash(MD5-Base64): O3iMknA5woi/RRMRdMaDYQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex):<br/>7e05047376d579d0aa9daa5801f3615292f91aff</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 10e6cc3e0d49a30b8b6f9f3f55f8b78-<br/>e263d148e7d8068b4c37cc37e5a1cbfbd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> |
| <i>Punteggio proposto</i>                          | -  |
| <i>Punteggio assegnato</i>                         | 23,04  |
| <i>Punteggio massimo</i>                           | 40,00  |
| <i>Commento Valutazione</i>                        | Proposta articolata e interessante   |
| <i>Punteggio tecnico</i>                           | 48,66  |
| <i>Punteggio economico</i>                         | 15,00  |

|  |  |
|--|--|
| <i>gestione cantiere diritti umani e condizioni lavoro (Parametro Tecnico)</i> | <p>Gestione cant. diritti umani e lavoro-convertito.p- df.p7m</p> <p>Dimensioni: 245 KB</p> <p>Firmatari: LAPLACA GIANLUCIANO</p> <p>Hash(MD5-Base64): y6c0qJcIUpl1UMEYnKWyRyg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex):<br/>b6b268f267ec4af45b17775d9df6d983f9f2215c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0ef1d7ff4fce3bfb49b343a512d7062-d87a1b5d54c505cc4c282bce1ed33f5bb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> |
| <i>Punteggio proposto</i>  | -  |
| <i>Punteggio assegnato</i>   | 11,24  |
| <i>Punteggio massimo</i>   | 20,00  |
| <i>Commento Valutazione</i>  | Proposta ben articolata  |
| <i>Punteggio tecnico</i>   | 48,66  |
| <i>Punteggio economico</i>   | 15,00  |
| <i>proposte migliorative (Parametro Tecnico)</i>                               | <p>Proposte migliorative-convertito.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 301 KB</p> <p>Firmatari: LAPLACA GIANLUCIANO</p> <p>Hash(MD5-Base64): KTZT0Sxxp3p//o9D+iAZfA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex):<br/>c66e32e7910ccb1650c03c4c94e6f8d2dd3235ae</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e609d664a65aefe10272c7dd417d17e-ad0910c8c53cb314f0a7dbc21b8cf44b4</p>   |

|  |  |
|--|--|
|  | Controllo alterazione file: Controllo non previsto                                   |
|  | Marca temporale: Controllo non previsto  |
| <i>Punteggio proposto</i>  | -  |
| <i>Punteggio assegnato</i>   | 9,42   |
| <i>Punteggio massimo</i>   | 15,00  |
| <i>Commento Valutazione</i>  | Proposta buona con dei limiti  |
| <i>Punteggio tecnico</i>   | 48,66  |
| <i>Punteggio economico</i>   | 15,00  |
| <i>sistemi di comunicazione con AC ed utenza (Parametro Tecnico)</i> | Sistemi di comunicazione con AC ed utenza-convertito.pdf.p7m                         |
|  | Dimensioni: 289 KB   |
|  | Firmatari: LAPLACA GIANLUCIANO   |
|  | Hash(MD5-Base64): ApBIJ9kjTWaEWSpVwGL/qg==   |
|  | Hash(SHA-1-Hex):<br>1a2d844925a9c1663f4c8e820705590972d01f67                         |
|  | Hash(SHA-256-Hex): 5b114955e1619dc55590804f185efc7-39437b796ce0dd1103c0c74d56c934e9c |
|  | Controllo alterazione file: Controllo non previsto                                   |
|  | Marca temporale: Controllo non previsto  |
| <i>Punteggio proposto</i>  | -  |
| <i>Punteggio assegnato</i>   | 4,96   |
| <i>Punteggio massimo</i>   | 10,00  |
| <i>Commento Valutazione</i>  | Proposta nella norma   |
| <i>Punteggio tecnico</i>   | 48,66  |

|  |  |
|--|--|
| <i>Punteggio economico</i>                                     | 15,00  |
| <i>Allegato C costi mano d'opera<br/>(Parametro Economico)</i> | ALLEGATO C.pdf.p7m<br><br>Dimensioni: 222 KB<br>Firmatari: LAPLACA GIANLUCIANO<br>Hash(MD5-Base64): AHTVxNVVoJAUOqVRiBE61Og==<br>Hash(SHA-1-Hex):<br>a54716fc928b1a51c3cdb488a527e6a87a573686<br>Hash(SHA-256-Hex): 12b7b0103cedcfd143e071c9dff006e-<br>7d0f50bce31bbfc9f89763178a471ceff<br>Controllo alterazione file: Controllo non previsto<br>Marca temporale: Controllo non previsto       |
| <i>marca da bollo (Parametro Eco-<br/>nomico)</i>              | MARCA DA BOLLO.pdf.p7m<br><br>Dimensioni: 288 KB<br>Firmatari: LAPLACA GIANLUCIANO<br>Hash(MD5-Base64): J9WhnecT+J+Yqgik4lb6hg==<br>Hash(SHA-1-Hex):<br>e596cfd60298bfd0fb91d04c99a8b8d683c92b78<br>Hash(SHA-256-Hex):<br>2602892450a57939e24629dc2259ca0-<br>2b5c89685f32a81d5bf41f55e6842e591<br>Controllo alterazione file: Controllo non previsto<br>Marca temporale: Controllo non previsto |

\* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

\*\* Punteggio non calcolabile per le offerte pari/superiori alla base d'asta in base alla formula selezionata

## Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

**Tabella 5. Proposta di Graduatoria**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i> | 1                       |
| <i>Società di appartenenza</i>              | GIUSSANI EMILIO S.R.L.  |
| <i>Punteggio tecnico</i>                    | 77,50                   |
| <i>Punteggio economico</i>                  | 8,44                    |
| <i>Punteggio totale</i>                     | 85,94                   |
| <i>Sconto offerto</i>                       | 9,45000 %               |
| <i>Offerta anomala?</i>                     | No                      |
| <i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i> | 2                       |
| <i>Società di appartenenza</i>              | COGES SRL A SOCIO UNICO |
| <i>Punteggio tecnico</i>                    | 48,66                   |
| <i>Punteggio economico</i>                  | 15,00                   |
| <i>Punteggio totale</i>                     | 63,66                   |
| <i>Sconto offerto</i>                       | 16,80000 %              |
| <i>Offerta anomala?</i>                     | No                      |

\*\* Punteggio non calcolabile per le offerte pari/superiori alla base d'asta in base alla formula selezionata

## Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

**Tabella 6. Responsabile di procedimento**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <i>Nome</i>                         | LEONI MONICA                                  |
| <i>Login</i>                        | user_168999                                   |
| <i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i> | Comune di San Giuliano Milanese (00798940151) |

|                        |  |
|------------------------|--|
| <i>Indirizzo email</i> | comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it |
| <i>Num. telefono</i>   | 0298207289                                   |

**Tabella 7. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.**

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <i>Nome</i>                         | GIUSSANI EMILIO S.R.L.               |
| <i>Login</i>                        | user_60782                           |
| <i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i> | GIUSSANI EMILIO S.R.L. (02351380965) |
| <i>Indirizzo email</i>              | pec@pec.giussaniscavi.it             |
| <i>Num. telefono</i>                | 0362325088                           |
| <i>Commento all'aggiudicazione</i>  | .                                    |

## Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

**Tabella 8. Registro di controllo**

| <b>Data</b>                             | <b>Oggetto</b>            | <b>Testo</b>  |
|---|---------------------------|---|
| martedì 1 ottobre 2019 10.54.26<br>CEST | Apertura buste economiche | La apertura delle buste economiche della procedura OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VEICOLARE ZONA PRODUTTIVA ANNI 2019/2020 (ID 114378686) è iniziata.   |
| martedì 1 ottobre 2019 10.13.00<br>CEST | Offerta Tecnica rifiutata | La Busta Tecnica (ID 1568358298348) della Procedura OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VEICOLARE ZONA PRODUTTIVA ANNI 2019/2020 (ID 114378686) è stata esclusa con la seguente motivazione: L'offerta tecnica viene esclusa perchè non supera la soglia di sbarramento di 45 punti. |
| martedì 1 ottobre 2019 10.13.00<br>CEST | Offerta Tecnica rifiutata | La Busta Tecnica (ID 1568358913812) della Procedura OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA LAVORI DI MANUTENZIONE   |

Report della Procedura OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA LAVORI DI  
 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VEICOLARE ZONA PRODUT-  
 TIVA ANNI 2019/2020 n. 114378686 effettuata da Comune di San Giuliano Milanese

| <b>Data</b>                                  | <b>Oggetto</b>                   | <b>Testo</b>  |
|--|----------------------------------|---|
|  |                                  | STRAORDINARIA VIABILITA' VEICOLARE ZONA PRODUTTIVA ANNI 2019/2020 (ID 114378686) è stata esclusa con la seguente motivazione: L'offerta tecnica viene esclusa perchè non supera la soglia di sbarramento di 45 punti.                           |
| martedì 1 ottobre 2019 10.13.00<br>CEST      | Terminata Valutazione Tecnica    | La valutazione tecnica del Mercato OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VEICOLARE ZONA PRODUTTIVA ANNI 2019/2020 (ID 114378686) è stata completata.   |
| martedì 1 ottobre 2019 10.13.00<br>CEST      | Offerta Tecnica accettata        | La Busta Tecnica (ID 1568357730463) della Procedura OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VEICOLARE ZONA PRODUTTIVA ANNI 2019/2020 (ID 114378686) è stata accettata con la seguente motivazione: . |
| martedì 1 ottobre 2019 10.13.00<br>CEST      | Offerta Tecnica accettata        | La Busta Tecnica (ID 1568109893976) della Procedura OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VEICOLARE ZONA PRODUTTIVA ANNI 2019/2020 (ID 114378686) è stata accettata con la seguente motivazione: . |
| mercoledì 25 settembre 2019<br>12.39.25 CEST | Apertura buste tecniche          | La apertura delle buste tecniche della procedura OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VEICOLARE ZONA PRODUTTIVA ANNI 2019/2020 (ID 114378686) è iniziata.   |
| martedì 24 settembre 2019<br>11.04.46 CEST   | Offerta Amministrativa accettata | La Busta Amministrativa (ID 1568358913812) della Procedura OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VEICOLARE ZONA PRODUTTIVA ANNI 2019/2020  |



Report della Procedura OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA LAVORI DI  
 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VEICOLARE ZONA PRODUT-  
 TIVA ANNI 2019/2020 n. 114378686 effettuata da Comune di San Giuliano Milanese

| <b>Data</b>                                | <b>Oggetto</b>                           | <b>Testo</b>   |
|--|--|--|
|  |  | (ID 114378686) è stata accettata con la seguente motivazione: .  |
| martedì 24 settembre 2019<br>11.04.46 CEST | Offerta Amministrativa accettata         | La Busta Amministrativa (ID 1568358298348) della Procedura OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VEICOLARE ZONA PRODUTTIVA ANNI 2019/2020 (ID 114378686) è stata accettata con la seguente motivazione: . |
| martedì 24 settembre 2019<br>11.04.46 CEST | Offerta Amministrativa accettata         | La Busta Amministrativa (ID 1568357730463) della Procedura OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VEICOLARE ZONA PRODUTTIVA ANNI 2019/2020 (ID 114378686) è stata accettata con la seguente motivazione: . |
| martedì 24 settembre 2019<br>11.04.46 CEST | Offerta Amministrativa accettata         | La Busta Amministrativa (ID 1568109893976) della Procedura OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VEICOLARE ZONA PRODUTTIVA ANNI 2019/2020 (ID 114378686) è stata accettata con la seguente motivazione: . |
| martedì 24 settembre 2019<br>10.23.49 CEST | La Firma Digitale su offerta è accettata | La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_61283 sulla Procedura con ID 114378686 è stata accettata, con la seguente motivazione: .   |
| martedì 24 settembre 2019<br>10.23.49 CEST | La Firma Digitale su offerta è accettata | La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_35550 sulla Procedura con ID 114378686 è stata accettata, con la seguente motivazione: .   |
| martedì 24 settembre 2019<br>10.23.49 CEST | La Firma Digitale su offerta è accettata | La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_60782 sulla Procedura con ID 114378686 è stata accettata, con la seguente motivazione: .   |
| martedì 24 settembre 2019<br>10.23.49 CEST | La Firma Digitale su offerta è accettata | La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_38762 sulla Procedura con ID 114378686 è stata accettata, con la seguente motivazione: .   |

Report della Procedura OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA LAVORI DI  
 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VEICOLARE ZONA PRODUT-  
 TIVA ANNI 2019/2020 n. 114378686 effettuata da Comune di San Giuliano Milanese

| <b>Data</b>                                | <b>Oggetto</b>  | <b>Testo</b>  |
|--|---|---|
| venerdì 13 settembre 2019<br>10.00.13 CEST | Termine ultimo per la presenta-<br>zione delle offerte  | È decorso il termine ultimo<br>per la presentazione delle of-<br>ferte per la procedura OPE-<br>RE DI URBANIZZAZIONE<br>SECONDARIA LAVORI DI<br>MANUTENZIONE STRAOR-<br>DINARIA VIABILITA' VEI-<br>COLARE ZONA PRODUT-<br>TIVA ANNI 2019/2020 (ID<br>114378686).            |
| venerdì 13 settembre 2019<br>9.15.13 CEST  | Invio Offerta   | L'offerente CME CONSORZIO<br>IMPREDITORI EDILI ha in-<br>viato con successo un'offerta nel<br>Mercato OPERE DI URBANIZ-<br>ZAZIONE SECONDARIA LA-<br>VORI DI MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA VIABILI-<br>TA' VEICOLARE ZONA PRO-<br>DUTTIVA ANNI 2019/2020<br>(ID 114378686). |
| venerdì 13 settembre 2019<br>9.04.58 CEST  | Invio Offerta   | L'offerente CANTIERI MO-<br>DERNI S.R.L. ha inviato con<br>successo un'offerta nel Mer-<br>cato OPERE DI URBANIZ-<br>ZAZIONE SECONDARIA LA-<br>VORI DI MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA VIABILI-<br>TA' VEICOLARE ZONA PRO-<br>DUTTIVA ANNI 2019/2020<br>(ID 114378686).       |
| venerdì 13 settembre 2019<br>8.55.30 CEST  | Invio Offerta   | L'offerente GIUSSANI EMI-<br>LIO S.R.L. ha inviato con<br>successo un'offerta nel Mer-<br>cato OPERE DI URBANIZ-<br>ZAZIONE SECONDARIA LA-<br>VORI DI MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA VIABILI-<br>TA' VEICOLARE ZONA PRO-<br>DUTTIVA ANNI 2019/2020<br>(ID 114378686).        |
| martedì 10 settembre 2019<br>12.04.53 CEST | Invio Offerta   | L'offerente COGES SRL A SO-<br>CIO UNICO ha inviato con<br>successo un'offerta nel Mer-<br>cato OPERE DI URBANIZ-<br>ZAZIONE SECONDARIA LA-<br>VORI DI MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA VIABILI-<br>TA' VEICOLARE ZONA PRO-<br>DUTTIVA ANNI 2019/2020<br>(ID 114378686).       |
| martedì 27 agosto 2019 14.39.26<br>CEST    | Inizio fase di presentazione delle<br>offerte dell'Asta | Si è aperta la fase di pub-<br>blicazione sul Mercato OPE-<br>RE DI URBANIZZAZIONE<br>SECONDARIA LAVORI DI  |

| Data                                 | Oggetto         | Testo  |
|--------------------------------------|-----------------|--|
|                                      |                 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VEICOLARE ZONA PRODUTTIVA ANNI 2019/2020 (ID 114378686).   |
| martedì 27 agosto 2019 14.39.16 CEST | Inizio Processo | Benvenuto al Mercato OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VEICOLARE ZONA PRODUTTIVA ANNI 2019/2020 (ID 114378686). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato. |

## Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

**Tabella 9. Elenco delle Comunicazioni di Procedura**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <i>Id Messaggio</i>          | 115035709   |
| <i>Data di invio</i>         | martedì 10 settembre 2019 13.11.57 CEST   |
| <i>Mittente</i>              | Comune di San Giuliano Milanese (Toncelli Rita)   |
| <i>Destinatari</i>           | GIUSSANI EMILIO S.R.L. (GIUSSANI EMILIO S.R.L.), non ricevuto   |
| <i>Oggetto del Messaggio</i> | RE: chiarimenti cauzione  |
| <i>Testo del Messaggio</i>   | Buongiorno, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e smi, quanto da voi richiesto è possibile nelle percentuali indicate nell'articolo sopra citato. cordiali saluti ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno siamo in possesso di certificazione ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. Per quanto riguarda la cauzione possiamo beneficiare della riduzione del 50% per la ISO 9001. mentre per quanto riguarda la ISO 14001, è possibile usufruire di un ulteriore riduzione del 20% sulla cauzione? grazie cordiali saluti |
| <i>Id Messaggio</i>          | 115026512   |
| <i>Data di invio</i>         | martedì 10 settembre 2019 10.57.36 CEST   |
| <i>Mittente</i>              | CANTIERI MODERNI S.R.L. (CANTIERI MODERNI S.R.L.)   |

Report della Procedura OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA LAVORI DI  
 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VEICOLARE ZONA PRODUT-  
 TIVA ANNI 2019/2020 n. 114378686 effettuata da Comune di San Giuliano Milanese

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <i>Destinatari</i>           | LEONI MONICA (LEONI MONICA), non ricevuto; Toncelli Rita (Toncelli Rita), ricevuto in data martedì 10 settembre 2019 12.50.11 CEST; Busnelli Matteo Marco (Busnelli Matteo Marco), ricevuto in data martedì 10 settembre 2019 15.25.33 CEST   |
| <i>Oggetto del Messaggio</i> | RICHIESTA CHIARIMENTI TERNA SUBAPPALTATORI  |
| <i>Testo del Messaggio</i>   | Buongiorno, con la presente chiediamo chiarimenti in merito alla compilazione dell'allegato B - Dichiarazione subappalto dove è previsto l'inserimento della terna dei subappaltatori nel caso in cui siano ricomprese prestazioni da subappaltarsi ricadenti nelle prestazioni di cui all'art. 1 comma 53 della Legge 190/2012; a ns. avviso in base alla normativa vigente legge 14 giugno 2019, n. 55, il comma 6 dell'art. 105 D.LGS 50/2016 è sospeso fino al 31/12/2020, e pertanto non è più prevista l'indicazione della terna di subappaltatori. In attesa di riscontro, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.   |
| <i>Id Messaggio</i>          | 115034593   |
| <i>Data di invio</i>         | martedì 10 settembre 2019 12.51.30 CEST   |
| <i>Mittente</i>              | Comune di San Giuliano Milanese (Toncelli Rita)   |
| <i>Destinatari</i>           | CANTIERI MODERNI S.R.L. (CANTIERI MODERNI S.R.L.), ricevuto in data mercoledì 11 settembre 2019 8.32.01 CEST  |
| <i>Oggetto del Messaggio</i> | RE: RICHIESTA CHIARIMENTI TERNA SUBAPPALTATORI  |
| <i>Testo del Messaggio</i>   | Buongiorno, in merito a quanto da voi richiesto confermiamo che non è più obbligatoria la presentazione della terna di subappaltatori in sede di gara. Distinti saluti<br>----- Testo del messaggio originale:<br>Buongiorno, con la presente chiediamo chiarimenti in merito alla compilazione dell'allegato B - Dichiarazione subappalto dove è previsto l'inserimento della terna dei subappaltatori nel caso in cui siano ricomprese prestazioni da subappaltarsi ricadenti nelle prestazioni di cui all'art. 1 comma 53 della Legge 190/2012; a ns. avviso in base alla normativa vigente legge 14 giugno 2019, n. 55, il comma 6 dell'art. 105 D.LGS 50/2016 è sospeso fino al 31/12/2020, e pertanto non è più prevista l'indicazione della terna di subappaltatori. In attesa di riscontro, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti. |
| <i>Id Messaggio</i>          | 115042250   |
| <i>Data di invio</i>         | martedì 10 settembre 2019 15.39.58 CEST   |
| <i>Mittente</i>              | Comune di San Giuliano Milanese (Busnelli Matteo Marco)   |
| <i>Destinatari</i>           | RONZONI SRL (RONZONI SRL), non ricevuto; MASSICCI S.R.L. (MASSICCI S.R.L.), non ricevuto; COGES SRL A   |

|                              |  |
|------------------------------|--|
|                              | <p>SOCIO UNICO (COGES SRL A SOCIO UNICO), ricevuto in data martedì 24 settembre 2019 10.42.19 CEST; LUIVAT DI VATALARO LUIGI (LUIVAT DI VATALARO LUIGI), ricevuto in data venerdì 13 settembre 2019 11.19.24 CEST; EDIL SAGGESE SRL (EDIL SAGGESE SRL), non ricevuto; VALLOGGIA F.LLI SRL (VALLOGGIA F.LLI SRL), non ricevuto; DI.MA. WORK srls (DI.MA. WORK srls), non ricevuto; CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI (CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI), non ricevuto; G.S.M. COSTRUZIONI S.r.l. (G.S.M. COSTRUZIONI S.r.l.), non ricevuto; GIUSSANI EMILIO S.R.L. (GIUSSANI EMILIO S.R.L.), non ricevuto; VI.COS. Vigevano Costruzioni Srl (VI.COS. Vigevano Costruzioni Srl), non ricevuto; CANTIERI MODERNI S.R.L. (CANTIERI MODERNI S.R.L.), ricevuto in data mercoledì 11 settembre 2019 8.31.40 CEST; SALIMA SRL (SALIMA SRL), non ricevuto; Prometeo Plus Soc. Coop. (Prometeo Plus Soc. Coop.), non ricevuto; GOITese COSTRUZIONI SRL (GOITese COSTRUZIONI SRL ), non ricevuto</p> |
| <i>Oggetto del Messaggio</i> | Precisazioni a seguito di richieste di un partecipante   |
| <i>Testo del Messaggio</i>   | <p>Buongiorno a seguito di richiesta presentata da un partecipante alla presente procedura, si segnala che a causa di un mero errore materiale, nella lettera di invito alla pagina n. 11, nell'elenco dei singoli punti dei "Sub-elementi qualitativi", è riportato un elenco differente da quello inserito nella tabella della pagina precedente (pagina n.10). Si evidenzia per tanto che i criteri corretti e che il numero corretto di pagine massime per ogni elemento è quello riportato nel "All Q Criteri ambientali minimi", ovvero 3 pagine per ogni subcriterio del punto A (tot 3x3=9), 3 pagine per ogni subcriterio del punto B (tot 3x3=9); 4 pagine per ogni subcriterio del punto C (tot 4x2=8); 5 pagine per ogni subcriterio del punto D (tot 5x4=20) per un totale massimo di pagine pari a 46. Restando a disposizione per eventuali chiarimenti Porgo distinti saluti</p>   |
| <i>Id Messaggio</i>          | 114986462  |
| <i>Data di invio</i>         | lunedì 9 settembre 2019 12.37.09 CEST  |
| <i>Mittente</i>              | CANTIERI MODERNI S.R.L. (CANTIERI MODERNI S.R.L.)  |
| <i>Destinatari</i>           | Busnelli Matteo Marco (Busnelli Matteo Marco), ricevuto in data martedì 10 settembre 2019 15.25.28 CEST; Toncelli Rita (Toncelli Rita), ricevuto in data martedì 10 settembre 2019 12.49.11 CEST; LEONI MONICA (LEONI MONICA), non ricevuto  |
| <i>Oggetto del Messaggio</i> | CHIARIMENTI  |
| <i>Testo del Messaggio</i>   | In allegato alla presente trasmettiamo richiesta chiarimenti riguardante i lavori di manutenzione viabilità veicolare zona produttiva anni 2019/2020 cig 797677207f  |

Report della Procedura OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA LAVORI DI  
 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VEICOLARE ZONA PRODUT-  
 TIVA ANNI 2019/2020 n. 114378686 effettuata da Comune di San Giuliano Milanese

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <i>Allegato</i>              | <p>Quesito.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 274 KB</p> <p>Firmatari: Alberto Damiano</p> <p>Hash(MD5-Base64): i3rShbxoz93P3eHxBYZJ/w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex):<br/>0f6aed0b98f6c6eeb980a32b7187f905ef74fade</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 36ddbde73df509813d231f2271103e3-<br/>1e604a66560fcc2f14aa3a061c67bd0cb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p> |
| <i>Id Messaggio</i>          | 115178989  |
| <i>Data di invio</i>         | venerdì 13 settembre 2019 11.23.53 CEST  |
| <i>Mittente</i>              | LUIVAT DI VATALARO LUIGI (LUIVAT DI VATALARO LUIGI)  |
| <i>Destinatari</i>           | LEONI MONICA (LEONI MONICA), non ricevuto; Toncelli Rita (Toncelli Rita), non ricevuto; Busnelli Matteo Marco (Busnelli Matteo Marco), ricevuto in data venerdì 27 settembre 2019 15.26.09 CEST  |
| <i>Oggetto del Messaggio</i> | Opere di urbanizzazione secondaria lavori di m.s. viabilità veicolare zona produttiva  |
| <i>Testo del Messaggio</i>   | Buongiorno, in riferimento alla procedura in oggetto, in allegato "Lettera di ringraziamento" da parte dell'Impresa Luvvat di Vatararo Luigi. Cordiali Saluti. IMPRESA LUIVAT Ufficio Gare IMPRESA LUIVAT di Vatararo Luigi Via Don Carlo Mezzera n° 1 20834 Nova Milanese (MB) Tel 0362/40975 Fax 0362/360859 e-mail: info@impresaluvvat.it pec: amministrazione@pec.impresaluvvat.it                             |
| <i>Allegato</i>              | <p>Lettera di ringraziamento_Impresa Luvvat di Vatararo Luigi.pdf</p> <p>Dimensioni: 339 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): sWJWPYcKnbcuZWb7F2XGig==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex):<br/>20da7d18fe578822f8edd636df48608c07230097</p>   |

|                              |  |
|------------------------------|--|
|                              | Hash(SHA-256-Hex): c494538767f8cdf5b1fc565db76700-72383dbc131583ffe2d39a6249b52b896  |
|                              | Controllo alterazione file: Controllo non previsto   |
|                              | Marca temporale: Documento non marcato   |
| <i>Id Messaggio</i>          | 115022677  |
| <i>Data di invio</i>         | martedì 10 settembre 2019 10.08.08 CEST  |
| <i>Mittente</i>              | GIUSSANI EMILIO S.R.L. (GIUSSANI EMILIO S.R.L.)  |
| <i>Destinatari</i>           | LEONI MONICA (LEONI MONICA), non ricevuto; Toncelli Rita (Toncelli Rita), ricevuto in data martedì 10 settembre 2019 12.49.46 CEST; Busnelli Matteo Marco (Busnelli Matteo Marco), ricevuto in data martedì 10 settembre 2019 15.25.29 CEST  |
| <i>Oggetto del Messaggio</i> | chiarimenti cauzione   |
| <i>Testo del Messaggio</i>   | Buongiorno siamo in possesso di certificazione ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. Per quanto riguarda la cauzione possiamo beneficiare della riduzione del 50% per la ISO 9001. mentre per quanto riguarda la ISO 14001, è possibile usufruire di un ulteriore riduzione del 20% sulla cauzione? grazie cordiali saluti |

## Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaurite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

**Tabella 10. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <i>Data</i>                         | mercoledì 25 settembre 2019 12.38.35 CEST   |
| <i>Commento</i>                     | La Commissione si riunisce alle ore 12.35 per l'apertura delle buste tecniche.  |
| <i>Numero di protocollo interno</i> | 2300217   |
| <i>Data</i>                         | martedì 24 settembre 2019 11.49.34 CEST   |
| <i>Commento</i>                     | La Commissione si riunirà il giorno 25/09/2019 alle ore 12.45 per l'apertura delle buste tecniche a seguire in modalità asincrona per la valutazione dei contenuti. |
| <i>Numero di protocollo interno</i> | 2267645   |