
Report della Procedura MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2019 n. 105785364 effettuata da Comune di San Giuliano Milanese

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	3
Composizione della Commissione Giudicatrice	6
Partecipanti alla Procedura	7
Gara aggregata	10
Riepilogo Offerte	10
Attribuzione dei Punteggi	22
Proposta di Graduatoria	29
Aggiudicazione	30
Registro di controllo	30
Comunicazioni di Procedura	33
Verbali intermedi	35

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato All 8- CME.pdf

Documento Pubblicato

Allegato All 1-Relazione Generale.pdf

Documento Pubblicato

Allegato All 12- PSC.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Allegato_A.docx

Documento Pubblicato

Allegato Allegato C - Costi sicurezza aziendali .docx

Documento Pubblicato

<i>Allegato</i>	Tav 4 AMBITI.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	All 9- EPU.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	All 13- Cronoprogramma.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Tav 3 AMBITI.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Allegato_B.docx
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	All 10- QE.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Tav 1 INQUADRAMENTO.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	All 6- Piano di Manutenzione.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	All 7- Relazione Criteri ambientali e premianti.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	DGUE.docx
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	All 3- Capitolato speciale d'appalto.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	All 2-Relazione tecnica specialistica.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Tav 2 AMBITI.pdf

Documento Pubblicato

Allegato All 11- Calcolo incidenza manod.pdf

Documento Pubblicato

Allegato All 5- Schema contratto.pdf

Documento Pubblicato

Allegato LETTERA DI INVITO.pdf

Documento Pubblicato

Allegato All 4- Norme tecniche prestazionali.pdf

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 105785364

Nome Procedura MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MAR-
CIAPIEDI ANNO 2019

Codice CIG 7687869631

Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura Nessun indicazione aggiuntiva

Num. Protocollo Interno 3096849

Num. Protocollo Ente 49569

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45233100-0 - Lavori di costruzione di strade e autostrade

Codici categorie SOA OG 3 III - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metro-
politane (classe III).

Inclusione delle offerte sopra la base dasta: Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

- -

Responsabile Unico del Procedimento

<i>Nome</i>	LEONI MONICA
<i>Login</i>	user_168999
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di San Giuliano Milanese (00798940151)
<i>Indirizzo email</i>	comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it
<i>Num. telefono</i>	0298207289

Informazioni sul tipo di Procedura

<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valuta di riferimento</i>	EUR
<i>Unitaria o totale?</i>	Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

<i>Data di avvio della Procedura</i>	giovedì 27 dicembre 2018 16.29.41 CET
<i>Data di chiusura della fase di accettazione offerte</i>	lunedì 14 gennaio 2019 10.00.00 CET

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

<i>La gestione dell'offerta offline è abilitata ?</i>	No
<i>Giustificativo all'Offerta economica?</i>	No
<i>L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?</i>	No
<i>La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?</i>	No
<i>La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?</i>	No
<i>L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?</i>	No
<i>Base d'asta</i>	804.365,88000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	41.933,77000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	275.495,30999 EUR
<i>Soglia percentuale</i>	0,00000 %
<i>Criteri di aggiudicazione</i>	Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Ordine di apertura della busta tecnica ed economica La valutazione tecnica ha preceduto la valutazione economica

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è attivata? Si

Formula usata per il calcolo dei punteggi Sconto massimo

La funzione di Firma delle Offerte è attivata? Si

I fornitori non vedono nulla al termine della procedura

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
DGUE	L'operatore economico dovrà inserire il documento debitamente compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente	Amministrativo	Libero		Allegato	
Allegato A - dichiarazione progettuale	L'operatore economico dovrà inserire il documento debitamente compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente	Amministrativo	Libero		Allegato	
Allegato B - dichiarazione subappalto	L'operatore economico dovrà inserire il documento debitamente compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente	Amministrativo	Libero		Allegato	
Garanzia provvisoria	Attenersi a quanto previsto dalla lettera di invito	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Contributo ANAC	Attenersi a quanto previsto nella lettera di invito	Amministrativo	Libero		Allegato	
PASSOE	Attenersi a quanto previsto nella lettera di invito	Amministrativo	Libero		Allegato	
Qualità materiali	Attenersi a quanto previsto nella lettera di invito	Tecnico	Libero	Max: 10,00	Allegato	
gestione ambientale	Attenersi a quanto previsto nella lettera di invito	Tecnico	Libero	Max: 30,00	Allegato	
gestione cantiere diritti umani e condizioni lavoro	Attenersi a quanto previsto nella lettera di invito	Tecnico	Libero	Max: 25,00	Allegato	
attuazione criteri ambientali minimi	Attenersi a quanto previsto nella lettera di invito	Tecnico	Libero	Max: 13,00	Allegato	
proposte migliorative	Attenersi a quanto previsto nella lettera di invito	Tecnico	Libero	Max: 7,00	Allegato	
Allegato C costi mano d'opera	L'operatore economico dovrà inserire il documento debitamente compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente	Economico	Libero		Allegato	
marca da bollo	Attenersi a quanto previsto nella lettera di invito	Economico	Libero		Allegato	

Composizione della Commissione Giudicatrice

Presidente della Commissione: PAOLO MARGUTTI

Commissario I: MONICA LEONI

Commissario 2:

RITA TONCELLI

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	BORGIS SRL
<i>Login</i>	user_52645
<i>Indirizzo e-mail</i>	info@pec.borgissrl.com
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	08491260017
<i>Indirizzo</i>	VIA CAVOUR 12, 10050 BRUZOLO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0119637113
<i>Ragione sociale</i>	RONZONI SRL
<i>Login</i>	user_21590
<i>Indirizzo e-mail</i>	impresaronzoni@legpec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03078140963
<i>Indirizzo</i>	via Cacciatori delle Alpi, 109, 20822 SEVESO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0362501195
<i>Ragione sociale</i>	DUEEFTE S.r.l.
<i>Login</i>	user_30414
<i>Indirizzo e-mail</i>	info.dueffe@lamiappec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	06606180963
<i>Indirizzo</i>	STRADA PROVINCIALE 181 N 7, 26839 ZELO BUON PERSICO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0290658915
<i>Ragione sociale</i>	te.via. srl
<i>Login</i>	user_36053
<i>Indirizzo e-mail</i>	info@pec.tevia.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02831740614

<i>Indirizzo</i>	Via Ravello, 12, 20080 VERMEZZO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	029027169
<i>Ragione sociale</i>	MINETTI GIUSEPPE AZ. AGR.
<i>Login</i>	user_9130
<i>Indirizzo e-mail</i>	floricolturaminetti@pecplus.eu
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00715410130
<i>Indirizzo</i>	VIA GUGLIELMO OBERDAN, 57, 20823 LENTATE SUL SEVESO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0362557728
<i>Ragione sociale</i>	La Fenice srls
<i>Login</i>	user_172619
<i>Indirizzo e-mail</i>	lafenicesrls3@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	14387151005
<i>Indirizzo</i>	via della Magliana 279, 00146 ROMA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0692939871
<i>Ragione sociale</i>	MENCONI S.R.L.
<i>Login</i>	user_40273
<i>Indirizzo e-mail</i>	menconisrl@pec.wmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00234670529
<i>Indirizzo</i>	STRADA PER CHIANCIANO N.44, 53045 MONTEPULCIANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0578758704
<i>Ragione sociale</i>	laziale scavi di antolini fabrizio sas
<i>Login</i>	user_153935
<i>Indirizzo e-mail</i>	lazialescavisnc@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01749530596
<i>Indirizzo</i>	Via mediana n. 143, 04011 APRILIA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0651956810

<i>Ragione sociale</i>	ceragioli costruzioni srl soc. unipersonal- e
<i>Login</i>	user_93560
<i>Indirizzo e-mail</i>	ceragiolicostruzionisrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02483330466
<i>Indirizzo</i>	via PROVINCIALE 231, 55041 CAMAIORE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0584951549
<i>Ragione sociale</i>	B.P.D. LAVORI SRL
<i>Login</i>	user_112637
<i>Indirizzo e-mail</i>	bpdlavorisrl@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	08695361009
<i>Indirizzo</i>	VIA FRATELLI RUSPOLI N° 8, 00198 ROMA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0685302767
<i>Ragione sociale</i>	UNISTRADDE SRL
<i>Login</i>	user_75190
<i>Indirizzo e-mail</i>	unistrade@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	08357350969
<i>Indirizzo</i>	Via Mapelli n. 11/a, 20900 MONZA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0392842570
<i>Ragione sociale</i>	BORDIN Srl
<i>Login</i>	user_37521
<i>Indirizzo e-mail</i>	info@pec.bordinsrl.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00840420129
<i>Indirizzo</i>	Via Fratelli Bronzetti n° 38, 21013 GALLARATE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0331775259
<i>Ragione sociale</i>	LEZZI S.U.R.L.
<i>Login</i>	user_137025
<i>Indirizzo e-mail</i>	info@pec.lezzi.eu

<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03071000750
<i>Indirizzo</i>	VIALE GERMANIA Z. I., 10, 73010 SURBO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0832365971
<i>Ragione sociale</i>	CHIATELLINO MAGGIORINO & FIGLIO S.R.L.
<i>Login</i>	user_80438
<i>Indirizzo e-mail</i>	chiatellino@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01258060019
<i>Indirizzo</i>	VIALE PAPA GIOVANNI XXIII n. 2, 10040 DRUENTO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0119846773
<i>Ragione sociale</i>	SINTEXCAL
<i>Login</i>	user_35826
<i>Indirizzo e-mail</i>	sintexcal@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00570320382
<i>Indirizzo</i>	VIA G.FINATI N. 47, 44124 FERRARA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0532738111

Gara aggregata

Questo capitolo contiene l'elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1547455166325
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0082189
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata

<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	DUEEFTE S.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta non valida
<i>Data</i>	lunedì 14 gennaio 2019 9.39.26 CET
<i>Offerta economica</i>	10,20000 %
<i>di cui costi del personale</i>	247.394,80000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	10.835,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	41.933,77000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE.pdf.p7m
	Dimensioni: 435 KB
	Firmatari: FERRAZZANO GIOVANNI
	Hash(MD5-Base64): Uc56c391fpMcKFj/6kyzIg==
	Hash(SHA-1-Hex): ce5bb00a662b50e53657ead9460ba901edb34388
	Hash(SHA-256-Hex): c0c979098e808d5dde4a408bec91e15- 79e59f70a439764ba22e8ac39ca9243ae
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Allegato A - dichiarazione progettuale (Parametro Amministrativo)</i>	Allegato_A.pdf.p7m
	Dimensioni: 270 KB

	<p>Firmatari: FERRAZZANO GIOVANNI</p> <p>Hash(MD5-Base64): OL0u0zybjB6YBBqohUFehg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 48d16e4daf10b6ddec072df1738cf5dd0a618fc4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 658f0faba0795898f97ce9beff18b47- 856fb8f8462733a101dea734cd85645c6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Allegato B - dichiarazione subap- palto (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Allegato_B.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 342 KB</p> <p>Firmatari: FERRAZZANO GIOVANNI</p> <p>Hash(MD5-Base64): F9irAGdBpWO1Uo7s62HEFA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5acd24f8262d3119bb18adb06264f5e32ab065e4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 73e3d05f363a39647ad5c9686e9a1da- b46023fe09aec5a7054a8560d74f2b172</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>007025_v9pbdzt3d.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 568 KB</p> <p>Firmatari: FERRAZZANO GIOVANNI; Alessandro Di Vir- gilio</p> <p>Hash(MD5-Base64): uE9ZtwuEig31Exj8xPm7Fg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): aa3540290e40c31a06033850268762bc0c587c4e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ec25887eef793be77586619c7d26064- 457b34b755de28c975efd16bf98f1b449</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	Ricevuta11_01_2019.pdf.p7m
	Dimensioni: 71 KB
	Firmatari: FERRAZZANO GIOVANNI
	Hash(MD5-Base64): dZ1SsIaKE0H1xzubFd1bTw==
	Hash(SHA-1-Hex): a89343b6dd27c012130e95b8cb4b385266a37924
	Hash(SHA-256-Hex): db8e4cc11b668b176896b05813c2fa8- 5b3e9c0b1ac4d92d27c167dd894b5e9b0
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	PASSOE.pdf.p7m
	Dimensioni: 125 KB
	Firmatari: FERRAZZANO GIOVANNI
	Hash(MD5-Base64): SbGfo80DsPUe+AXeBITKfw==
	Hash(SHA-1-Hex): bc4b64e2cad078e1b21e8c01c5695186483d37cc
	Hash(SHA-256-Hex): 3a959d7120c2a4a554f967a2e65d663- 167c071e320d15445463ac109de63db6d
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Qualità materiali (Parametro Tecnico)</i>	1 - qualità dei materiali.pdf.p7m
	Dimensioni: 56 KB
	Firmatari: FERRAZZANO GIOVANNI
	Hash(MD5-Base64): 7v5Iw7zLq7c6N8rrvTuYHg==
	Hash(SHA-1-Hex): 07c196885d7bc56ce6627c66e1e0944b1c22167f

<i>gestione ambientale (Parametro Tecnico)</i>	<p>Hash(SHA-256-Hex): a4221b63c686c82a20712e2374c45aa-3be368e2c5776e11211baeba3f13a5c46</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>2 - gestione ambientale.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 29 KB</p> <p>Firmatari: FERRAZZANO GIOVANNI</p> <p>Hash(MD5-Base64): Jct5exroRBxU/6+XJ+FqQg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 25e48b0f9b02000a06008e98dfe067659a90739c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 67c878b5b3c7f92493dab11ab6c36ed-7ea80a69cd5ff00fd653463fbcde10dfd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>gestione cantiere diritti umani e condizioni lavoro (Parametro Tecnico)</i>	<p>3 - gestione cantiere.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 34 KB</p> <p>Firmatari: FERRAZZANO GIOVANNI</p> <p>Hash(MD5-Base64): 49Ja/PW/w6xqBH6l9desPg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a00df465d22e3442e4ba8982f52139f28214b3f7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ee54ca85ce9965c6ab3df87851dcf93- dbbd200dde5f89da0f5d7ef40bc094a3f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>attuazione criteri ambientali minimi (Parametro Tecnico)</i>	<p>4 - attuazione criteri ambientali.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 33 KB</p>

	<p>Firmatari: FERRAZZANO GIOVANNI</p> <p>Hash(MD5-Base64): nGikQk7nvM+5M45p4KJyNA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 31f66a429ba8c949828bbd1a04f87cfc8c708ed7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3b2d0c42ff0fd2604115c5c42e83d07- a85f38dc274684a0277d4abfcf5fe745a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>proposte migliorative (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>5 - proposte migliorative.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 58 KB</p> <p>Firmatari: FERRAZZANO GIOVANNI</p> <p>Hash(MD5-Base64): pqdb58BDNG1IJgLPe8/M6w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d95a713512019eb00f81fd3572afa0820fa14ac3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 698983c18767a58780b4c0427798623- 32e95999cce78e120046afffc687478b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Allegato C costi mano d'opera (Parametro Economico)</i></p>	<p>ALLEGATO C.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 146 KB</p> <p>Firmatari: FERRAZZANO GIOVANNI</p> <p>Hash(MD5-Base64): 70HM9FL6efLzRqshRd1RKw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c9ee59fc790b706a0908faaa0014d79a1f682f99</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 051ff0aa95f92db08856da611551f0f- a773b39215bea39eee7211dbe685e4d29</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>marca da bollo (Parametro Economico)</i>	ALLEGATO C.pdf.p7m
	Dimensioni: 146 KB
	Firmatari: FERRAZZANO GIOVANNI
	Hash(MD5-Base64): 70HM9FL6efLzRqshRd1RKw==
	Hash(SHA-1-Hex): c9ee59fc790b706a0908faaa0014d79a1f682f99
	Hash(SHA-256-Hex): 051ff0aa95f92db08856da611551f0f- a773b39215bea39eee7211dbe685e4d29
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	Si, rifiutata con la seguente motivazione:
<i>Offerta anomala?</i>	Informazione riservata
<i>Id Offerta</i>	1547223844593
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0069384
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	SINTEXCAL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta vincente
<i>Data</i>	venerdì 11 gennaio 2019 17.24.04 CET
<i>Offerta economica</i>	9,80000 %
<i>di cui costi del personale</i>	94.698,19000 EUR

<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	2.304,39000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	41.933,77000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE.zip
	Dimensioni: 12 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): ydH+HR/g112BXObOuPW2w==
	Hash(SHA-1-Hex): a268db774201305ed1d43c0dd50832e9135430db
	Hash(SHA-256-Hex): 703a47c5ad92c3701058b6658883429- 5ca2db5594334f307d44538b76659bd27
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Allegato A - dichiarazione progettuale (Parametro Amministrativo)</i>	Allegato A - Dichiarazione progettuale.pdf.p7m
	Dimensioni: 414 KB
	Firmatari: DE BIN FRANCO
	Hash(MD5-Base64): 22hKW+31TX2goWIq0YZMHA==
	Hash(SHA-1-Hex): 84b0d04db9088d881939d69b171ac17f02db0c5e
	Hash(SHA-256-Hex): c8ce0dde3b3841fafa093cf168aafbb- 5682de59205a12f714bb56849242f98b9
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

<i>Allegato B - dichiarazione subappalto (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Allegato B - Dichiarazione di Subappalto.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 892 KB</p> <p>Firmatari: DE BIN FRANCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): xgpaQfIMWv+yA+eopD3L6w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8d4646f0601a1507fe6fade4a959f5ad240825f2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 32fed1a45e260c6284ffc5aaa31f1d6- ee062133c16ad3f5c175df96e05ac6999</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Cauzione Provvisoria - Certificazione ISO 9001 - U- NI EN ISO 14001 - Attestazione SOA.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: DE BIN FRANCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 3U44SrBAVWLJuGrwdlsN5Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 46303bfd4de60900dbbc4b47c9a7a6e0138b0075</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4ae44446d0103911164da0fbfb27160- cdd9d298afb63607362c12af3f453c334</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Versamento ANAC.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 366 KB</p> <p>Firmatari: DE BIN FRANCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): qM6vfhLHUybjho+Ay3udhA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 67763c7dce78ca7c56c731380920ff22145f83e6</p>

	Hash(SHA-256-Hex): 7b4d31ea7bcc921e87ceedaf3a346a6-d8ac36e4a15c5cb9340a6868a7c31a15f
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	PassOE.pdf.p7m
	Dimensioni: 172 KB
	Firmatari: DE BIN FRANCO; ROTA LUCIA; LAPLACA GIANLUCIANO; SALEMME GIUSEPPE
	Hash(MD5-Base64): VwLasD9Nq7P35qzaeKYsVA==
	Hash(SHA-1-Hex): 731c31ed71e26000e58dd0712cc836b3c6211e92
	Hash(SHA-256-Hex): 27aa91873095fa698bd054fd00bffa-f701231b87767791684a2e1ddff34347b
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Qualità materiali (Parametro Tecnico)</i>	1 - qualità dei materiali.pdf.p7m
	Dimensioni: 115 KB
	Firmatari: DE BIN FRANCO
	Hash(MD5-Base64): K05XhNHxJS0RJ+k4wegaVg==
	Hash(SHA-1-Hex): ac53428b73aed3c0a450fe07c5da235ca89e457b
	Hash(SHA-256-Hex): 77d6843def955a847651d25e9eb1568-ab239add8723862200f674792f18734be
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>gestione ambientale (Parametro Tecnico)</i>	2 - gestione ambientale.pdf.p7m
	Dimensioni: 124 KB

	<p>Firmatari: DE BIN FRANCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): PdGnu/hdaU9jos1fNdEn6g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): eb5d7335eaa118c5ad15d0b65dc0522b4fd59710</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b278b65c0cd757e0fe0e5ca1bf8ab83- 903b19bbfe4dc1259fb7f12447639a39d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>gestione cantiere diritti umani e condizioni lavoro (Parametro Tec- nico)</i></p>	<p>3 - gestione cantiere.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 189 KB</p> <p>Firmatari: DE BIN FRANCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): oR5mmNSNL5DX/VDa4jq1Gg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 689d956af8524e26f8f9cf2d09c4f57e537146bb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 37b93927d3b55fae4073b5701d0972a- e19678f69b1e384722d237e4d55d0b9b4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>attuazione criteri ambientali mini- mi (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>4 - criteri ambientali minimi.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 139 KB</p> <p>Firmatari: DE BIN FRANCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): cU5H5mJjWMXyh2R53HDAsg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3f1774bcb924fc11d3f8676b0a85829b26e4cd2e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fc43624d8a46636d4cb70bc6e215fe1- 8764ee5ab4ac56f7da182882b651e3591</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

<i>proposte migliorative (Parametro Tecnico)</i>	Marca temporale: Controllo non previsto 5 - proposte migliorative.pdf.p7m Dimensioni: 55 KB Firmatari: DE BIN FRANCO Hash(MD5-Base64): RqmbdyfdOISTPfbjfmGbUg== Hash(SHA-1-Hex): 69c442603db7d11cc92c3c4be1e289211311c8dd Hash(SHA-256-Hex): 8c12fbfbd85f5c541bd64dba7641307-767e726ce3223fc3131779c90675d2354 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Allegato C costi mano d'opera (Parametro Economico)</i>	Allegato C.pdf.p7m Dimensioni: 372 KB Firmatari: DE BIN FRANCO Hash(MD5-Base64): jx1HA8o9bBvGXd/kKGlf2g== Hash(SHA-1-Hex): d77695943c8b589bed958ed8cec5a3afd66c2afd Hash(SHA-256-Hex): bb409491499f7a8feef6259f17199e2-564c5e38afde0c84a64b786b50945c917 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>marca da bollo (Parametro Economico)</i>	Imposta di Bollo.pdf.p7m Dimensioni: 395 KB Firmatari: DE BIN FRANCO Hash(MD5-Base64): sgyQbwI MSIZHVq/SUknP2Q== Hash(SHA-1-Hex): d1a294547ce429d409ebf88c6473699009a91b77

	Hash(SHA-256-Hex): c137f7fb60fc10f0ea9b18e02d82cfe- a619d9c66f080e3734b606e2eeffa2a09
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1547223844593
<i>Fornitore</i>	SINTEXCAL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta vincente
<i>Data</i>	venerdì 11 gennaio 2019 17.24.04 CET
<i>Sconto</i>	9,80000 %
<i>Punteggio economico</i>	15,00
<i>Punteggio tecnico</i>	59
<i>Punteggio totale</i>	74,00
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE.zip
	Dimensioni: 12 MB
	Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): ydH+HR/g112BXObOuPW2w==

Hash(SHA-1-Hex):
a268db774201305ed1d43c0dd50832e9135430db

Hash(SHA-256-Hex):
703a47c5ad92c3701058b6658883429-
5ca2db5594334f307d44538b76659bd27

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Allegato A - dichiarazione proget-
tuale (Parametro Amministrativo)*

Allegato A - Dichiarazione progettuale.pdf.p7m

Dimensioni: 414 KB

Firmatari: DE BIN FRANCO

Hash(MD5-Base64): 22hKW+31TX2goWIq0YZMHA==

Hash(SHA-1-Hex):
84b0d04db9088d881939d69b171ac17f02db0c5e

Hash(SHA-256-Hex): c8ce0dde3b3841fafa093cf168aafbb-
5682de59205a12f714bb56849242f98b9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Allegato B - dichiarazione subap-
palto (Parametro Amministrativo)*

Allegato B - Dichiarazione di Subappalto.pdf.p7m

Dimensioni: 892 KB

Firmatari: DE BIN FRANCO

Hash(MD5-Base64): xgpaQfIMWv+yA+eopD3L6w==

Hash(SHA-1-Hex):
8d4646f0601a1507fe6fade4a959f5ad240825f2

Hash(SHA-256-Hex): 32fed1a45e260c6284ffc5aaa31f1d6-
ee062133c16ad3f5c175df96e05ac6999

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

<i>Garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Cauzione Provvisoria - Certificazione ISO 9001 - U- NI EN ISO 14001 - Attestazione SOA.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: DE BIN FRANCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 3U44SrBAVWLJuGrwdlsN5Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 46303bfd4de60900dbbc4b47c9a7a6e0138b0075</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4ae44446d0103911164da0fbfb27160-cdd9d298afb63607362c12af3f453c334</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Versamento ANAC.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 366 KB</p> <p>Firmatari: DE BIN FRANCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): qM6vfhLHUybjho+Ay3udhA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 67763c7dce78ca7c56c731380920ff22145f83e6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7b4d31ea7bcc921e87ceedaf3a346a6-d8ac36e4a15c5cb9340a6868a7c31a15f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>PassOE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 172 KB</p> <p>Firmatari: DE BIN FRANCO; ROTA LUCIA; LAPLACA GIANLUCIANO; SALEMME GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): VwLasD9Nq7P35qzaeKYsVA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 731c31ed71e26000e58dd0712cc836b3c6211e92</p>

	Hash(SHA-256-Hex): 27aa91873095fa698bd054fd00bff0a-f701231b87767791684a2e1ddff34347b
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Qualità materiali (Parametro Tecnico)</i>	1 - qualità dei materiali.pdf.p7m
	Dimensioni: 115 KB
	Firmatari: DE BIN FRANCO
	Hash(MD5-Base64): K05XhNHxJS0RJ+k4wegaVg==
	Hash(SHA-1-Hex): ac53428b73aed3c0a450fe07c5da235ca89e457b
	Hash(SHA-256-Hex): 77d6843def955a847651d25e9eb1568-ab239add8723862200f674792f18734be
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	5,00
<i>Punteggio massimo</i>	10,00
<i>Commento Valutazione</i>	Si riscontrano indicazioni prevalentemente sulla stesura dei materiali
<i>Punteggio tecnico</i>	59
<i>Punteggio economico</i>	15,00
<i>gestione ambientale (Parametro Tecnico)</i>	2 - gestione ambientale.pdf.p7m
	Dimensioni: 124 KB
	Firmatari: DE BIN FRANCO

	Hash(MD5-Base64): PdGnu/hdaU9jos1fNdEn6g==
	Hash(SHA-1-Hex): eb5d7335eaa118c5ad15d0b65dc0522b4fd59710
	Hash(SHA-256-Hex): b278b65c0cd757e0fe0e5ca1bf8ab83- 903b19bbfe4dc1259fb7f12447639a39d
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	28,00
<i>Punteggio massimo</i>	30,00
<i>Commento Valutazione</i>	Si ritiene preminente la proposta relativa alla lavorazione notturna in una città come questa soggetta a elevato traffico diurno.
<i>Punteggio tecnico</i>	59
<i>Punteggio economico</i>	15,00
<i>gestione cantiere diritti umani e condizioni lavoro (Parametro Tecnico)</i>	3 - gestione cantiere.pdf.p7m
	Dimensioni: 189 KB
	Firmatari: DE BIN FRANCO
	Hash(MD5-Base64): oR5mmNSNL5DX/VDa4jq1Gg==
	Hash(SHA-1-Hex): 689d956af8524e26f8f9cf2d09c4f57e537146bb
	Hash(SHA-256-Hex): 37b93927d3b55fae4073b5701d0972a- e19678f69b1e384722d237e4d55d0b9b4
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	12,00
<i>Punteggio massimo</i>	25,00
<i>Commento Valutazione</i>	Si riscontra un buono studio sulla gestione del cantiere
<i>Punteggio tecnico</i>	59
<i>Punteggio economico</i>	15,00
<i>attuazione criteri ambientali minimi (Parametro Tecnico)</i>	<p>4 - criteri ambientali minimi.pdf,p7m</p> <p>Dimensioni: 139 KB</p> <p>Firmatari: DE BIN FRANCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): cU5H5mJjWMXyh2R53HDAsg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3f1774bcb924fc11d3f8676b0a85829b26e4cd2e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fc43624d8a46636d4cb70bc6e215fe1-8764ee5ab4ac56f7da182882b651e3591</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	10,00
<i>Punteggio massimo</i>	13,00
<i>Commento Valutazione</i>	Il tema è affrontato in modo approfondito riscontrando la fornitura di essenze che migliorano la qualità dell'ambiente.
<i>Punteggio tecnico</i>	59
<i>Punteggio economico</i>	15,00

<i>proposte migliorative (Parametro Tecnico)</i>	5 - proposte migliorative.pdf.p7m Dimensioni: 55 KB Firmatari: DE BIN FRANCO Hash(MD5-Base64): RqmbdyfdOISTPfbjfmGbUg== Hash(SHA-1-Hex): 69c442603db7d11cc92c3c4be1e289211311c8dd Hash(SHA-256-Hex): 8c12fbfbd85f5c541bd64dba7641307- 767e726ce3223fc3131779c90675d2354 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	4,00
<i>Punteggio massimo</i>	7,00
<i>Commento Valutazione</i>	Non si riscontrano particolari elementi che rendano la proposta pienamente rispondente alle aspettative.
<i>Punteggio tecnico</i>	59
<i>Punteggio economico</i>	15,00
<i>Allegato C costi mano d'opera (Parametro Economico)</i>	Allegato C.pdf.p7m Dimensioni: 372 KB Firmatari: DE BIN FRANCO Hash(MD5-Base64): jx1HA8o9bBvGXd/kKGlf2g== Hash(SHA-1-Hex): d77695943c8b589bed958ed8cec5a3afd66c2afd

<i>marca da bollo (Parametro Economico)</i>	Hash(SHA-256-Hex): bb409491499f7a8feef6259f17199e2-564c5e38afde0c84a64b786b50945c917
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
	Imposta di Bollo.pdf.p7m
	Dimensioni: 395 KB
	Firmatari: DE BIN FRANCO
	Hash(MD5-Base64): sgyQbw1MSIZHVq/SUknP2Q==
	Hash(SHA-1-Hex): d1a294547ce429d409ebf88c6473699009a91b77
	Hash(SHA-256-Hex): c137f7fb60fc10f0ea9b18e02d82cfe-a619d9c66f080e3734b606e2eeffa2a09
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto	

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Calcolo dell'anomalia

Ai sensi dell'art. 86 del Dlgs 163/2006 la soglia di anomalia calcolata è:	
* Soglia punteggio tecnico:	68.00
* Soglia punteggio economico:	12.00

Tabella 6. Proposta di Graduatoria

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	1
<i>Società di appartenenza</i>	SINTEXCAL
<i>Punteggio tecnico</i>	59,00
<i>Punteggio economico</i>	15,00

<i>Punteggio totale</i>	74,00
<i>Sconto offerto</i>	9,80000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No

Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l'aggiudicazione della Procedura.

Tabella 7. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	LEONI MONICA
<i>Login</i>	user_168999
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di San Giuliano Milanese (00798940151)
<i>Indirizzo email</i>	comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it
<i>Num. telefono</i>	0298207289

Tabella 8. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

<i>Nome</i>	SINTEXCAL
<i>Login</i>	user_35826
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	SINTEXCAL (00570320382)
<i>Indirizzo email</i>	sintexcal@legalmail.it
<i>Num. telefono</i>	0532738111
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	.

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 9. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
mercoledì 6 febbraio 2019 16.00.47 CET	Chiusura Proposta di Aggiudicazione	L'aggiudicazione provvisoria della procedura MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2019 (ID#105785364) è stata completata. La graduatoria è ora disponibile.

Data	Oggetto	Testo
mercoledì 16 gennaio 2019 15.54.21 CET	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2019 (ID 105785364) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
mercoledì 16 gennaio 2019 15.52.23 CET	Offerta sopra la base d'asta rifiutata	L'offerta (ID 1547455166325) della Procedura MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2019 (ID 105785364) è stata rifiutata in quanto risulta essere sopra la base d'asta.
mercoledì 16 gennaio 2019 15.52.23 CET	Offerta sopra la base d'asta riammessa	L'offerta (ID 1547223844593) della Procedura MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2019 (ID 105785364), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
mercoledì 16 gennaio 2019 15.27.52 CET	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2019 (ID 105785364) è iniziata.
mercoledì 16 gennaio 2019 15.23.24 CET	Terminata Valutazione Tecnica	La valutazione tecnica del Mercato MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2019 (ID 105785364) è stata completata.
mercoledì 16 gennaio 2019 15.23.24 CET	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1547455166325) della Procedura MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2019 (ID 105785364) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 16 gennaio 2019 15.23.24 CET	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1547223844593) della Procedura MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2019 (ID 105785364) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 16 gennaio 2019 14.49.07 CET	Apertura buste tecniche	La apertura delle buste tecniche della procedura MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2019 (ID 105785364) è iniziata.

Data	Oggetto	Testo
mercoledì 16 gennaio 2019 14.47.07 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1547223844593) della Procedura MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2019 (ID 105785364) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 16 gennaio 2019 14.47.07 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1547455166325) della Procedura MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2019 (ID 105785364) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 16 gennaio 2019 14.09.22 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_30414 sulla Procedura con ID 105785364 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 16 gennaio 2019 14.09.22 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_35826 sulla Procedura con ID 105785364 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 14 gennaio 2019 10.00.36 CET	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2019 (ID 105785364).
lunedì 14 gennaio 2019 9.39.26 CET	Invio Offerta	L'offerente DUEEFFE S.r.l. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2019 (ID 105785364).
venerdì 11 gennaio 2019 17.24.04 CET	Invio Offerta	L'offerente SINTEXCAL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2019 (ID 105785364).
giovedì 27 dicembre 2018 16.29.57 CET	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2019 (ID 105785364).
giovedì 27 dicembre 2018 16.29.42 CET	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2019 (ID 105785364). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario)

Data	Oggetto	Testo
		sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	106465283
<i>Data di invio</i>	martedì 15 gennaio 2019 17.38.30 CET
<i>Mittente</i>	Comune di San Giuliano Milanese (LEONI MONICA)
<i>Destinatari</i>	DUEEFFE S.r.l. (DUEEFFE S.r.l.), non ricevuto; SINTEXCAL (SINTEXCAL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Comunicazione apertura buste
<i>Testo del Messaggio</i>	Con la presente si comunica che il giorno 16.01.2019, alle ore 14.00 presso il Servizio Lavori Pubblici, Mobilità e Ambiente del Comune di San Giuliano Milanese - Via De Nicola 2 - si effettuerà l'apertura, in seduta pubblica della Busta A – Documentazione Amministrativa, relativa alla gara di cui in oggetto. A seguire l'apertura delle buste tecniche in seduta riservata, ed economiche in seduta pubblica.
<i>Id Messaggio</i>	106324186
<i>Data di invio</i>	venerdì 11 gennaio 2019 11.07.18 CET
<i>Mittente</i>	Comune di San Giuliano Milanese (LEONI MONICA)
<i>Destinatari</i>	SINTEXCAL (SINTEXCAL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Terna dei subappaltatori
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, può allegare tutta la documentazione in un'unica cartella zip. ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, si chiede dove dovrebbe essere allegata la documentazione relativa alla terna dei subappaltatori (DGUE dei singoli operatori economici)? Si chiede, inoltre se è possibile predisporre una cartella zippata (cartella non firmata digitalmente) contenente i file DGUE, allegata nell'unico tasto sfoglia. Ringraziamo anticipatamente e porgiamo cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	106386772
<i>Data di invio</i>	lunedì 14 gennaio 2019 9.33.16 CET

<i>Mittente</i>	B.P.D. LAVORI SRL (B.P.D. LAVORI SRL)
<i>Destinatari</i>	LEONI MONICA (LEONI MONICA), ricevuto in data lunedì 14 gennaio 2019 9.46.36 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RINGRAZIAMENTO - PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO 2019
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con riferimento al Vostro invito in oggetto, la scrivente Impresa BPD LAVORI SRL, comunica che si trova costretta a declinare l'invito suddetto in quanto, in questo momento, l'impresa versa in un momento di difficoltà organizzativa che non permetterebbe l'esecuzione dei lavori per cui ci invitate. L'impresa ringrazia per l'invito e si tiene a Vostra disposizione per eventuali altri inviti. Cordiali saluti BPD LAVORI SRL
<i>Id Messaggio</i>	106281472
<i>Data di invio</i>	giovedì 10 gennaio 2019 12.29.45 CET
<i>Mittente</i>	SINTEXCAL (SINTEXCAL)
<i>Destinatari</i>	LEONI MONICA (LEONI MONICA), ricevuto in data venerdì 11 gennaio 2019 11.06.39 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Terna dei subappaltatori
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, si chiede dove dovrebbe essere allegata la documentazione relativa alla terna dei subappaltatori (DGUE dei singoli operatori economici)? Si chiede, inoltre se è possibile predisporre una cartella zippata (cartella non firmata digitalmente) contenente i file DGUE, allegata nell'unico tasto sfoglia. Ringraziamo anticipatamente e porgiamo cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	106384583
<i>Data di invio</i>	lunedì 14 gennaio 2019 9.04.29 CET
<i>Mittente</i>	BORDIN Srl (BORDIN Srl)
<i>Destinatari</i>	LEONI MONICA (LEONI MONICA), ricevuto in data lunedì 14 gennaio 2019 9.46.23 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Procedura di gara per l'affidamento dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO 2019
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con la presente la sottoscritta BORDIN S.r.l. ringrazia per la fiducia accordatagli, spiacente di non poter partecipare per impegni già assunti. Distinti Saluti BORDIN Srl
<i>Id Messaggio</i>	106301877

<i>Data di invio</i>	giovedì 10 gennaio 2019 18.17.31 CET
<i>Mittente</i>	UNISTRATE SRL (UNISTRATE SRL)
<i>Destinatari</i>	LEONI MONICA (LEONI MONICA), ricevuto in data venerdì 11 gennaio 2019 11.07.44 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	id 105785364 - cig 105785364
<i>Testo del Messaggio</i>	Ringraziamo per l'invito ricevuto ma non riusciamo a partecipare alla procedura in oggetto. Distinti saluti. UNISTRATE SRL

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaurite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.