
Report della Procedura OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VEICOLARE ZONA PRODUTTIVA ANNI 2019/2020 n. 114378686 effettuata da Comune di San Giuliano Milanese

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	2
Composizione della Commissione Giudicatrice	5
Partecipanti alla Procedura	6
Gara aggregata	9
Riepilogo Offerte	9
Attribuzione dei Punteggi	29
Proposta di Graduatoria	54
Aggiudicazione	54
Registro di controllo	55
Comunicazioni di Procedura	59
Verbali intermedi	63

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato Progetto definitivo-esecutivo strade zona industriale -
Copia.zip

Documento Pubblicato

Allegato Allegato_A.docx

Documento Pubblicato

Allegato Allegato_B.docx

Documento Pubblicato

<i>Allegato</i>	LETTERA DI INVITO.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	DGUE.docx
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Allegato C - Costi sicurezza aziendali .docx
<i>Documento Pubblicato</i>	

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	114378686
<i>Nome Procedura</i>	OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VEICOLARE ZONA PRODUTTIVA ANNI 2019/2020
<i>Codice CIG</i>	797677207F
<i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1927285
<i>Num. Protocollo Ente</i>	33426
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45233100-0 - Lavori di costruzione di strade e autostrade
<i>Codici categorie SOA</i>	OG 3 III - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane (classe III).
<i>Inclusione delle offerte sopra la base dasta:</i>	Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

<i>Nome</i>	Toncelli Rita
<i>Login</i>	user_175875
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di San Giuliano Milanese (00798940151)
<i>Indirizzo email</i>	comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it
<i>Num. telefono</i>	0298207279

Report della Procedura OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VEICOLARE ZONA PRODUT-
TIVA ANNI 2019/2020 n. 114378686 effettuata da Comune di San Giuliano Milanese

<i>Nome</i>	Busnelli Matteo Marco
<i>Login</i>	user_186239
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di San Giuliano Milanese (00798940151)
<i>Indirizzo email</i>	comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it
<i>Num. telefono</i>	0298207294

Responsabile Unico del Procedimento

<i>Nome</i>	LEONI MONICA
<i>Login</i>	user_168999
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di San Giuliano Milanese (00798940151)
<i>Indirizzo email</i>	comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it
<i>Num. telefono</i>	0298207289

Informazioni sul tipo di Procedura

<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valuta di riferimento</i>	EUR
<i>Unitaria o totale?</i>	Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

<i>Data di avvio della Procedura</i>	martedì 27 agosto 2019 14.39.16 CEST
<i>Data di chiusura della fase di accettazione offerte</i>	venerdì 13 settembre 2019 10.00.00 CEST

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

<i>La gestione dell'offerta offline è abilitata ?</i>	No
<i>Giustificativo all'Offerta economica?</i>	No
<i>L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?</i>	No
<i>La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?</i>	No
<i>La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?</i>	No
<i>L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?</i>	No
<i>Base d'asta</i>	481.535,82000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	18.520,61000 EUR

<i>di cui costi del personale</i>	158.184,51000 EUR
<i>Soglia percentuale</i>	0,00000 %
<i>Criteri di aggiudicazione</i>	Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
<i>Ordine di apertura della busta tecnica ed economica</i>	La valutazione tecnica ha preceduto la valutazione economica
<i>Il cripting delle offerte è attivato?</i>	Si
<i>La gestione delle offerte anomale è attivata?</i>	Si
<i>Formula usata per il calcolo dei punteggi</i>	Formula interpolazione lineare
<i>La funzione di Firma delle Offerte è attivata?</i>	Si
<i>I fornitori non vedono nulla al termine della procedura</i>	

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
DGUE	L'operatore economico dovrà inserire il documento debitamente compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente	Amministrativo	Libero		Allegato	
Allegato A - dichiarazione progettuale	L'operatore economico dovrà inserire il documento debitamente compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente	Amministrativo	Libero		Allegato	
Allegato B - dichiarazione subappalto	L'operatore economico dovrà inserire il documento debitamente compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Garanzia provvisoria	Attenersi a quanto previsto dalla lettera di invito	Amministrativo	Libero		Allegato	
Contributo ANAC	Attenersi a quanto previsto nella lettera di invito	Amministrativo	Libero		Allegato	
PASSOE	Attenersi a quanto previsto nella lettera di invito	Amministrativo	Libero		Allegato	
Qualità materiali	Attenersi a quanto previsto nella lettera di invito	Tecnico	Libero	Max: 40,00	Allegato	
gestione cantiere diritti umani e condizioni lavoro	Attenersi a quanto previsto nella lettera di invito	Tecnico	Libero	Max: 20,00	Allegato	
proposte migliorative	Attenersi a quanto previsto nella lettera di invito	Tecnico	Libero	Max: 15,00	Allegato	
sistemi di comunicazione con AC ed utenza	Attenersi a quanto previsto nella lettera di invito	Tecnico	Libero	Max: 10,00	Allegato	
Allegato C costi mano d'opera	L'operatore economico dovrà inserire il documento debitamente compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente	Economico	Libero		Allegato	
marca da bollo	Attenersi a quanto previsto nella lettera di invito	Economico	Libero		Allegato	

Composizione della Commissione Giudicatrice

Presidente della Commissione: PAOLO MARGUTTI

Commissario I: MASSIMO BALCONI

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	GOITese COSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	user_80486
<i>Indirizzo e-mail</i>	INFO@PEC.GOITeseCOSTRUZIONI.IT
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02610270346
<i>Indirizzo</i>	VIA VASTO 18, 46044 GOITO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0376688304
<i>Ragione sociale</i>	LUIVAT DI VATALARO LUIGI
<i>Login</i>	user_57034
<i>Indirizzo e-mail</i>	amministrazione@pec.impresaluivat.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00661980961
<i>Indirizzo</i>	VIA DON CARLO MEZZERA 1, 20834 NOVA MILANESE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	036240975
<i>Ragione sociale</i>	COGES SRL A SOCIO UNICO
<i>Login</i>	user_38762
<i>Indirizzo e-mail</i>	coges.srl@gigapec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03472540966
<i>Indirizzo</i>	VIA PONCHIELLI 10, 20882 BELLUSCO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	026108568
<i>Ragione sociale</i>	RONZONI SRL
<i>Login</i>	user_21590
<i>Indirizzo e-mail</i>	impresaronzoni@legpec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03078140963

Report della Procedura OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA LAVORI DI
 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VEICOLARE ZONA PRODUT-
 TIVA ANNI 2019/2020 n. 114378686 effettuata da Comune di San Giuliano Milanese

<i>Indirizzo</i>	via Cacciatori delle Alpi, 109, 20822 SEVESO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0362501195
<i>Ragione sociale</i>	CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI
<i>Login</i>	user_35550
<i>Indirizzo e-mail</i>	gare.cme@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00916510365
<i>Indirizzo</i>	via malavolti 33, 41122 MODENA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	059252503
<i>Ragione sociale</i>	Prometeo Plus Soc. Coop.
<i>Login</i>	user_171817
<i>Indirizzo e-mail</i>	prometeoplus@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01690970767
<i>Indirizzo</i>	via Strada Statale 94 n. 114/A, 85055 PICERNO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0971991286
<i>Ragione sociale</i>	CANTIERI MODERNI S.R.L.
<i>Login</i>	user_61283
<i>Indirizzo e-mail</i>	cantierimoderni.appalti@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	07634680016
<i>Indirizzo</i>	VIA BUNIVA N. 63, 10064 PINEROLO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0121393144
<i>Ragione sociale</i>	VI.COS. Vigevano Costruzioni Srl
<i>Login</i>	user_52689
<i>Indirizzo e-mail</i>	garevicos@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01066430180
<i>Indirizzo</i>	Via Vecchia di Gambolò 13/b, 27029 VIGEVANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	038187082
<i>Ragione sociale</i>	GIUSSANI EMILIO S.R.L.

Report della Procedura OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA LAVORI DI
 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VEICOLARE ZONA PRODUT-
 TIVA ANNI 2019/2020 n. 114378686 effettuata da Comune di San Giuliano Milanese

<i>Login</i>	user_60782
<i>Indirizzo e-mail</i>	pec@pec.giussaniscavi.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02351380965
<i>Indirizzo</i>	VIA MACALLE',143, 20831 SEREGNO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0362325088
<i>Ragione sociale</i>	VALLOGGIA F.LLI SRL
<i>Login</i>	user_40284
<i>Indirizzo e-mail</i>	valloggiasrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00112450036
<i>Indirizzo</i>	VIA LEONARDO DA VINCI N° 40, 28021 BORGOMANERO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0322804184
<i>Ragione sociale</i>	DI.MA. WORK srls
<i>Login</i>	user_189165
<i>Indirizzo e-mail</i>	dimaworksrls@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	08882381216
<i>Indirizzo</i>	via IV Novembre n. 7, 80010 QUARTO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3455824208
<i>Ragione sociale</i>	EDIL SAGGESE SRL
<i>Login</i>	user_130425
<i>Indirizzo e-mail</i>	EDILSAGGESESRL@PEC.IT
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03451181212
<i>Indirizzo</i>	VIALE DEI TIGLI 76 CENTRO PARHENOPE SCALA A, 80013 CASOLA DI NAPOLI (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0813175657
<i>Ragione sociale</i>	G.S.M. COSTRUZIONI S.r.l.
<i>Login</i>	user_128005
<i>Indirizzo e-mail</i>	gsmcostruzionisrl@legalmail.it

<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	05812151214
<i>Indirizzo</i>	Corso Umberto I n.13 , 80038 POMIGLIANO D'ARCO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0818847126
<i>Ragione sociale</i>	MASSICCI S.R.L.
<i>Login</i>	user_78578
<i>Indirizzo e-mail</i>	massicci-scavi@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01864970593
<i>Indirizzo</i>	VIA CODACCHIO,SNC - Z.I., 04013 SERMONETA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0773319026
<i>Ragione sociale</i>	SALIMA SRL
<i>Login</i>	user_137026
<i>Indirizzo e-mail</i>	pec@pec.salimasrl.com
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03258010283
<i>Indirizzo</i>	VIA PRAIMBOLE, 28, 35010 LIMENA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0498840788

Gara aggregata

Questo capitolo contiene l'elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1568358913812
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2133317
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata

<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta non valida, busta tecnica rifiutata
<i>Data</i>	venerdì 13 settembre 2019 9.15.13 CEST
<i>Sconto</i>	Informazione riservata
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE_CME_CONSORZIATA.zip.p7m
	Dimensioni: 21 MB
	Firmatari: AFFANNI GIANLUCA
	Hash(MD5-Base64): /tLZv8Lv7+DJo1hDuLCcJg==
	Hash(SHA-1-Hex): bd1116de55f934d2932a8eafbea6adaf7898400d
	Hash(SHA-256-Hex): f5045e4309864ebe3b112baf9f98744- 528c0f88be5dec012db4ecf4515c3d0a4
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Allegato A - dichiarazione progettuale (Parametro Amministrativo)</i>	Allegato A.pdf.p7m
	Dimensioni: 811 KB
	Firmatari: AFFANNI GIANLUCA
	Hash(MD5-Base64): qkxWh2RvP3I3YOnB3eRfeQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 129323b19215ee29879ff75907cdabf1ec766c8d

<p><i>Allegato B - dichiarazione subappalto (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 009b9eaff529d0c522d17ec7061218a-309084a615d3ce179d2d881b9dca5d5db</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Allegato B.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 838 KB</p> <p>Firmatari: AFFANNI GIANLUCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): EVviQOjVXQD0CzMXozjtQQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d27238e3b8cb618e57f6cdc8c86e89f5a88fabd3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0675afad24d6a90a8e4abecbd3a1c13- b81a67681ba0ac1eebae6327a83577b6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>CME 10037010000079 San Giuliano Milanese.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 847 KB</p> <p>Firmatari: SABIA ANDREA; AFFANNI GIANLUCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 5GzRLH2OsoHldx5gWII7sw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e438f5e69131054dd785d31c0c436a44f371f962</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 310614d592ae95f4a550617c4038f1e- 2e882edff65867f417e5cead695f941e6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Ricevuta11_09_2019.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 71 KB</p> <p>Firmatari: AFFANNI GIANLUCA</p>

	<p>Hash(MD5-Base64): NSrhQe62DhMs4tnSXXKFyIw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f2650174983fd2552a56cbd4cc0e53bf1b1227ee</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 81445b331088c2be3fcf94557e33942- c7835329cc1f061d0a1b7683d57b6a5fd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>PassOE.pdf(1).p7m</p> <p>Dimensioni: 167 KB</p> <p>Firmatari: PERILLI ALESSIO; AFFANNI GIANLUCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): SItw5m2hUWMeQR8z06rKwA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3338abbab18c52ed7e376bab5d6dd8be3a5f4fb4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 084bb54ea2e04299848f6e759cf8368- b73e335d5744bc47a92a7beb48a56bbd4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Qualità materiali (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>A-RELAZIONE-TECNICA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 886 KB</p> <p>Firmatari: AFFANNI GIANLUCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): DSE3zi/ww0Usvrqybozi2g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5949039f5b0378e0ebb57891e36407529b47e50d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e6f0936ba92a5eaea303289d7c317fa- 8603fb4a1ab17ef807c6bf4052be62815</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>gestione cantiere diritti umani e condizioni lavoro (Parametro Tec- nico)</i>	<p>B-RELAZIONE-TECNICA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 794 KB</p> <p>Firmatari: AFFANNI GIANLUCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 7NXp+CiQc5G2iAQN1hZFAA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d617ce1acc179683a4c79ee96a119db6040a7bb0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 06d8321454ef36295537fd6f345f064- bc3fdf150f278f668533ff9f875d882af</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>proposte migliorative (Parametro Tecnico)</i>	<p>D-RELAZIONE-TECNICA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: AFFANNI GIANLUCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): xkSHIC115bOVgJ2y7iJaKw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 938275b507b9e14d8b98a7000e008ea196a0a12b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1d1262c6339db5256a20bdd1448f253- c67567a4b6390b6aaf14ff76348b0c8a9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>sistemi di comunicazione con AC ed utenza (Parametro Tecnico)</i>	<p>C-RELAZIONE-TECNICA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 670 KB</p> <p>Firmatari: AFFANNI GIANLUCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): V47Ht4Kuk21bBfXSnQxalQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fddb2dbff63de8d8144167449d3d6c5ce8755a11</p>

Report della Procedura OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA LAVORI DI
 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VEICOLARE ZONA PRODUT-
 TIVA ANNI 2019/2020 n. 114378686 effettuata da Comune di San Giuliano Milanese

	Hash(SHA-256-Hex): 08cc780de5481dcfb7cc066ad29d663-3f73d9ec62c45466e675fac7c4fda70f5
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Allegato C costi mano d'opera (Parametro Economico)</i>	Informazione riservata
<i>marca da bollo (Parametro Economico)</i>	Informazione riservata
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	Informazione riservata
<i>Offerta anomala?</i>	Informazione riservata
<i>Id Offerta</i>	1568358298348
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2133227
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	CANTIERI MODERNI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	ATI DA COSTITUIRE CANTIERI MODERNI SRL-FAVINI COSTRUZIONI SRL (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	FAVINI COSTRUZIONI SRL
<i>Partita Iva</i>	03551070174
<i>Codice Fiscale</i>	GRGMNB68C13B393K
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta non valida, busta tecnica rifiutata
<i>Data</i>	venerdì 13 settembre 2019 9.04.58 CEST
<i>Sconto</i>	Informazione riservata

Parametri dell'Offerta

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE E ALLEGATI.zip

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): qSzprHVpMAS65loLZAPK2Q==

Hash(SHA-1-Hex):
d57c739ab17595c6be5f9c53574a6d4d289e82d0

Hash(SHA-256-Hex): 571330f1665d23a31ec1b1dac4e470c-
ac4e422f37466f17ff2623f61cdcc3745

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Allegato A - dichiarazione progettuale (Parametro Amministrativo)

ALLEGATO A CANTIERI MODERNI SRL-FAVINI CO-
STRUZIONI- SRL.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): Aq/hTgkP+Ca/XwYXmpkXWA==

Hash(SHA-1-Hex):
5fd089ccd42a50811c5fa1e7096a7f185601f2d5

Hash(SHA-256-Hex): 84e349763ad3a9dbc052ff429058edd-
84525ed078d556a808972e212cc6d8d6d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Allegato B - dichiarazione subappalto (Parametro Amministrativo)

Allegato_B.pdf.p7m

Dimensioni: 73 KB

Firmatari: Alberto Damiano

Hash(MD5-Base64): MYmCoWQawPIkz5vK+Zt+qQ==

<i>Garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i>	Hash(SHA-1-Hex): 777f52be914f0d61cbcba94a03274af8e6c7ec85 Hash(SHA-256-Hex): 044ccddea4685ff2ba4e209d82ce117- 87178acb302155ddfd43354b8ede7421b Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto documento_0601012992633.pdf.p7m.p7m Dimensioni: 399 KB Firmatari: Marino Bartolomeo Gregori; Alberto Damiano; Maurizio Gioda Hash(MD5-Base64): hK2rRYia6h6OJf6VjEsmug== Hash(SHA-1-Hex): 3b41de13cf1cb841af6e03a8a05d77d350072117 Hash(SHA-256-Hex): eb463c60d6ccbdfc48c0c6c5931c104- 62095b1033859f31b9c590790aaadfdc0 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	TASSA APPALTI.pdf.p7m.p7m Dimensioni: 73 KB Firmatari: Marino Bartolomeo Gregori; Alberto Damiano Hash(MD5-Base64): cddr/s4IYuXqWD29Y91YJg== Hash(SHA-1-Hex): b5819bc9e7fdf088cde75fb7c1343a2ba570677c Hash(SHA-256-Hex): 9568b3ddf9baa151a6d5cfa5aa5bfd4- 7d4c1d2e0cb4cfa5f7f1a333ee931779c Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	PassOe.pdf.p7m.p7m

	<p>Dimensioni: 166 KB</p> <p>Firmatari: Marino Bartolomeo Gregori; Alberto Damiano</p> <p>Hash(MD5-Base64): mbTvpzjdblyvIzbIxZzzjg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5d711021203f3fe2a8f4e6848864667277960f48</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): dbe5eb5b7df5aeb990f8073f3a2d10f- cb3afa7b6a1f3263febac2481126296e4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Qualità materiali (Parametro Tec- nico)</i>	<p>Criterio A.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Alberto Damiano; Marino Bartolomeo Gregori</p> <p>Hash(MD5-Base64): 0QWyQSJbR7bD6bBkP5+21w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): dc72718561300225b5caea3a1753bac58516a961</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): be606fb5a8d84a0adc8e8b7d784c98f- 64141a92b5d820bb918f476cac6133d88</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>gestione cantiere diritti umani e condizioni lavoro (Parametro Tec- nico)</i>	<p>Criterio B.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Alberto Damiano; Marino Bartolomeo Gregori</p> <p>Hash(MD5-Base64): ruebczL72Npsz69AuUEV0Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3e16ff8b5389de36c681b8c1a09ec47a1840b147</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 318a3bccaae236986d8938c9f35c7ea- dcf3bf19716d8e0cf2f5e4971fea2ccec</p>

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>proposte migliorative (Parametro Tecnico)</i>	Criterio D.pdf,p7m
	Dimensioni: 6 MB
	Firmatari: Alberto Damiano; Marino Bartolomeo Gregori
	Hash(MD5-Base64): yBPaLDer8dVpf6dzHStilA==
	Hash(SHA-1-Hex): 96c63486f34c688930a56b0b8c59b86a269ddfa8
	Hash(SHA-256-Hex): d371acd4b18ccfec4c80c9d3ed8f1-95e4f11b3b02e952b1dc57d781ad0a04e
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>sistemi di comunicazione con AC ed utenza (Parametro Tecnico)</i>	Criterio C.pdf,p7m
	Dimensioni: 712 KB
	Firmatari: Alberto Damiano; Marino Bartolomeo Gregori
	Hash(MD5-Base64): PisbcBDJJB/azfitoJ+TYw==
	Hash(SHA-1-Hex): ab6202a7c1328f8f072abbd6b673dbe0129fbad3
	Hash(SHA-256-Hex): 0e0c2f7ea98fab553eefb67d8e06cd3-a046d4ab660d6b25a2419763ad786cb35
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Allegato C costi mano d'opera (Parametro Economico)</i>	Informazione riservata
<i>marca da bollo (Parametro Economico)</i>	Informazione riservata
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	Informazione riservata

Report della Procedura OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA LAVORI DI
 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VEICOLARE ZONA PRODUT-
 TIVA ANNI 2019/2020 n. 114378686 effettuata da Comune di San Giuliano Milanese

<i>Offerta anomala?</i>	Informazione riservata
<i>Id Offerta</i>	1568357730463
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2133184
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	GIUSSANI EMILIO S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta vincente
<i>Data</i>	venerdì 13 settembre 2019 8.55.30 CEST
<i>Offerta economica</i>	9,45000 %
<i>di cui costi del personale</i>	158.184,51000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	8.500,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	18.520,61000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	dgue.zip Dimensioni: 1 MB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): KKgsvP4zQFXVcFjyxZyNRw== Hash(SHA-1-Hex): 613df1505e6cc6cac89802dd9970c98d77b8ff51 Hash(SHA-256-Hex): b31ef8eda90b04b24af7203885152f6-8c9adb6f5b8c63b6ff6af6020e17ff7a4

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Allegato A - dichiarazione progettuale (Parametro Amministrativo)</i>	allegato A - dich. progettuale.pdf.p7m
	Dimensioni: 116 KB
	Firmatari: GIUSSANI EMILIO
	Hash(MD5-Base64): 23GMbmcsVzQzXhoioW5J3A==
	Hash(SHA-1-Hex): a86ea3b6f064f3176f10c77afeebff7755b6bbda
	Hash(SHA-256-Hex): 6f760a1f2028633180781409b043b16- e9c5b23371e8716a39e22115c96139522
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Allegato B - dichiarazione subappalto (Parametro Amministrativo)</i>	allegato B - dich. subappalto.pdf.p7m
	Dimensioni: 132 KB
	Firmatari: GIUSSANI EMILIO
	Hash(MD5-Base64): QXpLSBZuzXuXp6O1RngPzw==
	Hash(SHA-1-Hex): 51d625baadc5fb4e646f3d7260540712e305ea2c
	Hash(SHA-256-Hex): a52b0fc7ab6cb6b56418236f0c3d451- 032e2b02b55e9839ae88253a532ef200b
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i>	garanzia.zip
	Dimensioni: 768 KB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): IPcnlL5gw1MDBXjHoGqdEA==

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 1d6a65ac2549ebdd1c65e9b45277f0da655c074a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bdcf9effa32b83507be5509fc2fb4de- fecb4950516b7b6d4a3a971c10d64fd65</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>anac.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 447 KB</p> <p>Firmatari: GIUSSANI EMILIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 9vjWsqL/lgawajKJovSCKg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 14c7656b1660615619df7c18f72f72177ec0c140</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7f7394e43fe31f081956996ce376264- 967928998d2fe020e62f594d14170b8ca</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>passoe.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 44 KB</p> <p>Firmatari: GIUSSANI EMILIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): u2SIEOy2dXntBT3GdvvEYQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bf0e496bce661556208e0370c80a84b9bf25d843</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 779eeb7155af51667c1ed735515b4d0- 9037140916994ec2a4ac3a072cf601a07</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Qualità materiali (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>A - qualità materiali.pdf.p7m</p>

<p><i>gestione cantiere diritti umani e condizioni lavoro (Parametro Tec- nico)</i></p>	<p>Dimensioni: 599 KB</p> <p>Firmatari: GIUSSANI EMILIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): r1L4cGur4hyzhMarJONM3g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3bf4ce77c37bfe9f7aadf69c5507216c07340c7e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 76165914ec7ec12d7c3570f4b15ff4a- 2893f72b7d861aa42070c20e3dc35421f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>B - gestione cantiere.pdf.p7m</p>
<p><i>proposte migliorative (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Dimensioni: 833 KB</p> <p>Firmatari: GIUSSANI EMILIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): qsCuJqzaC7T3WeVkfdoSA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 17326e84edf5be724cc305e2c2999e9f2ca6a7b9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2203a1677a41434661698006cfb8909- fac7a137b898a67d7ffb3dcde0f5e17d6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>D - proposte migliorative.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: GIUSSANI EMILIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): kEOyIo33Bkh+JJbrgxbHuQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e0cb0689826b5b4ce0789a1627412bc29a9d6bb5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 692f5565a506c69372fb1023b0b7a5c- d70d0147bd46869892bf5efa8d384d5d0</p>

<i>sistemi di comunicazione con AC ed utenza (Parametro Tecnico)</i>	Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto C - sistemi di comunicazione.pdf.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: GIUSSANI EMILIO Hash(MD5-Base64): 8Y5C4dYkRDv9ww26Piwz2w== Hash(SHA-1-Hex): eab738a9d6f233906cfc9169c3fee31d2c8cde3b Hash(SHA-256-Hex): 1604ea27321015280d8128dba52184d- 24e840344dac9a6b0171cc6f844a8c711
<i>Allegato C costi mano d'opera (Parametro Economico)</i>	Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto allegato C - costi manodopera.pdf.p7m Dimensioni: 99 KB Firmatari: GIUSSANI EMILIO Hash(MD5-Base64): ynaFSk3BzoXa7aUCOmvp9A== Hash(SHA-1-Hex): d6065ce5f2ce54223d08d55655ac49272b98ff5c Hash(SHA-256-Hex): bddf915c96e1e34eb334d6385069a1f- 62fb6e577190cbfbbad66f3c64d40886d
<i>marca da bollo (Parametro Economico)</i>	Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto marca da bollo.pdf.p7m Dimensioni: 102 KB Firmatari: GIUSSANI EMILIO Hash(MD5-Base64): NACwcP+abPbRkGrWQxe5rg==

Report della Procedura OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA LAVORI DI
 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VEICOLARE ZONA PRODUT-
 TIVA ANNI 2019/2020 n. 114378686 effettuata da Comune di San Giuliano Milanese

	Hash(SHA-1-Hex): 077aaf05109c19713fb235b1056a12a3418c57b0
	Hash(SHA-256-Hex): a2aaf5f8bbf6d60fb14d6fb906f68fc- 1ba77722bdb867159076dec1d36314b3b
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1568109893976
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2098030
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	COGES SRL A SOCIO UNICO
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 10 settembre 2019 12.04.53 CEST
<i>Offerta economica</i>	16,80000 %
<i>di cui costi del personale</i>	115.753,80000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferen- ti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	13.890,45000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza deri- vanti da interferenza</i>	18.520,61000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	

<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE.pdf.p7m Dimensioni: 5 MB Firmatari: LAPLACA GIANLUCIANO Hash(MD5-Base64): EXcqvel+ZECqVU3quamMWg== Hash(SHA-1-Hex): 9c86d0a181e42a792b1e7c315db5e1fa2772cb30 Hash(SHA-256-Hex): fcce17af210d904cd4894d326ae1266- 26a588da795a39a0c5ec5b6cf45c22759 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Allegato A - dichiarazione progettuale (Parametro Amministrativo)</i>	ALLEGATO A.pdf.p7m Dimensioni: 347 KB Firmatari: LAPLACA GIANLUCIANO Hash(MD5-Base64): 7MZekDgwCU5WJrb7DAB1VA== Hash(SHA-1-Hex): 1726c650f0cf9ca0f2b66a7da57f757bd7f4c091 Hash(SHA-256-Hex): 862e9645117dc7c135e4d130b0b2ba8- ca847a27ffca459d9d733608be7e85e85 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Allegato B - dichiarazione subappalto (Parametro Amministrativo)</i>	ALLEGATO B.pdf.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: LAPLACA GIANLUCIANO Hash(MD5-Base64): 0906CB7zXxGCyk6IG+HF4w== Hash(SHA-1-Hex): 1e395f6544da3fa5781508a04b4c293109b79cd3

<i>Garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i>	Hash(SHA-256-Hex): fe4aa3767c825472800608e701eba85- bc84dfc619c74ef3239f3efc92db26f00 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto 004586_oxlx1ja55.pdf.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: LAPLACA GIANLUCIANO; MICHAEL WER- NER Hash(MD5-Base64): 1sMZhCJcfCCcL/8bhcxteQ== Hash(SHA-1-Hex): d3d6fe5f31d21acc0a1635d3c16e5cafa59aee61 Hash(SHA-256-Hex): 2669c6ea116c1af2b008dcc9fec1daf- 641e9ff8a4d2078706b9cd1ec177d04f4 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	RICEVUTA ANAC.pdf.p7m Dimensioni: 175 KB Firmatari: LAPLACA GIANLUCIANO Hash(MD5-Base64): ovoei6VhuSJqd45bzxr1Lg== Hash(SHA-1-Hex): ffd2deb56e11ec9020a6c0443462b5e65b9ffe05 Hash(SHA-256-Hex): 7ed821b363c25bbdd128dfec4e0e8cd- b5afd94f84437145d81c1a6abac4141da Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	PASSOE.pdf.p7m Dimensioni: 297 KB

	<p>Firmatari: LAPLACA GIANLUCIANO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 46YFPwfbWelj+FZerJG2Hg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5dcfbdb97b0b3b2b5c539d832c850fe9d8629098</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6aefab7fc8bfd7a4c6b9c50a540a924- 7e44ff27bb87aec2db65e3372facefdd1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Qualità materiali (Parametro Tec- nico)</i></p>	<p>Qualità materiali-convertito (4).pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 801 KB</p> <p>Firmatari: LAPLACA GIANLUCIANO</p> <p>Hash(MD5-Base64): O3iMknA5woi/RRMRdMaDYQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7e05047376d579d0aa9daa5801f3615292f91aff</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 10e6cc3e0d49a30b8b6f9f3f55f8b78- e263d148e7d8068b4c37cc37e5a1cbfbd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>gestione cantiere diritti umani e condizioni lavoro (Parametro Tec- nico)</i></p>	<p>Gestione cant. diritti umani e lavoro-convertito.p- df.p7m</p> <p>Dimensioni: 245 KB</p> <p>Firmatari: LAPLACA GIANLUCIANO</p> <p>Hash(MD5-Base64): y6c0qJcIUpl1UMEYnKWyRyg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b6b268f267ec4af45b17775d9df6d983f9f2215c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0ef1d7ff4fce3bfb49b343a512d7062- d87a1b5d54c505cc4c282bce1ed33f5bb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

<i>proposte migliorative (Parametro Tecnico)</i>	Marca temporale: Controllo non previsto Proposte migliorative-convertito.pdf.p7m Dimensioni: 301 KB Firmatari: LAPLACA GIANLUCIANO Hash(MD5-Base64): KTZT0Sxxp3p//o9D+iAZfA== Hash(SHA-1-Hex): c66e32e7910ccb1650c03c4c94e6f8d2dd3235ae Hash(SHA-256-Hex): e609d664a65aefe10272c7dd417d17e- ad0910c8c53cb314f0a7dbc21b8cf44b4 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>sistemi di comunicazione con AC ed utenza (Parametro Tecnico)</i>	Sistemi di comunicazione con AC ed utenza-converti- to.pdf.p7m Dimensioni: 289 KB Firmatari: LAPLACA GIANLUCIANO Hash(MD5-Base64): ApBIJ9kjTWaEWSpVwGL/qg== Hash(SHA-1-Hex): 1a2d844925a9c1663f4c8e820705590972d01f67 Hash(SHA-256-Hex): 5b114955e1619dc55590804f185efc7- 39437b796ce0dd1103c0c74d56c934e9c Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Allegato C costi mano d'opera (Parametro Economico)</i>	ALLEGATO C.pdf.p7m Dimensioni: 222 KB Firmatari: LAPLACA GIANLUCIANO Hash(MD5-Base64): AHTVxNVojAUOqVRiBE61Og== Hash(SHA-1-Hex): a54716fc928b1a51c3cdb488a527e6a87a573686

	Hash(SHA-256-Hex): 12b7b0103cedcfd143e071c9dff006e-7d0f50bce31bbfc9f89763178a471ceff
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>marca da bollo (Parametro Economico)</i>	MARCA DA BOLLO.pdf.p7m
	Dimensioni: 288 KB
	Firmatari: LAPLACA GIANLUCIANO
	Hash(MD5-Base64): J9WhnecT+J+Yqgik4lb6hg==
	Hash(SHA-1-Hex): e596cfd60298bfd0fb91d04c99a8b8d683c92b78
	Hash(SHA-256-Hex): 2602892450a57939e24629dc2259ca0-2b5c89685f32a81d5bf41f55e6842e591
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1568358913812
<i>Fornitore</i>	CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta non valida, busta tecnica rifiutata
<i>Data</i>	venerdì 13 settembre 2019 9.15.13 CEST

<i>Sconto</i>	Informazione riservata
<i>Punteggio economico</i>	Informazione riservata
<i>Punteggio tecnico</i>	18,7
<i>Punteggio totale</i>	Informazione riservata
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE_CME_CONSORZIATA.zip.p7m
	Dimensioni: 21 MB
	Firmatari: AFFANNI GIANLUCA
	Hash(MD5-Base64): /tLZv8Lv7+DJo1hDuLCcJg==
	Hash(SHA-1-Hex): bd1116de55f934d2932a8eafbea6adaf7898400d
	Hash(SHA-256-Hex): f5045e4309864ebe3b112baf9f98744-528c0f88be5dec012db4ecf4515c3d0a4
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Allegato A - dichiarazione progettuale (Parametro Amministrativo)</i>	Allegato A.pdf.p7m
	Dimensioni: 811 KB
	Firmatari: AFFANNI GIANLUCA
	Hash(MD5-Base64): qkxWh2RvP3I3YOnB3eRfeQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 129323b19215ee29879ff75907cdabf1ec766c8d
	Hash(SHA-256-Hex): 009b9eaff529d0c522d17ec7061218a-309084a615d3ce179d2d881b9dca5d5db
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

<i>Allegato B - dichiarazione subappalto (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Allegato B.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 838 KB</p> <p>Firmatari: AFFANNI GIANLUCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): EVviQOjVXQD0CzMXozjtQQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d27238e3b8cb618e57f6cdc8c86e89f5a88fabd3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0675afad24d6a90a8e4abecbd3a1c13- b81a67681ba0ac1eebae6327a83577b6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i>	<p>CME 10037010000079 San Giuliano Milanese.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 847 KB</p> <p>Firmatari: SABIA ANDREA; AFFANNI GIANLUCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 5GzRLH2OsoHldx5gWII7sw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e438f5e69131054dd785d31c0c436a44f371f962</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 310614d592ae95f4a550617c4038f1e- 2e882edff65867f417e5cead695f941e6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Ricevuta11_09_2019.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 71 KB</p> <p>Firmatari: AFFANNI GIANLUCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): NSrhQe62DhMs4tnSXXFyIw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f2650174983fd2552a56cbd4cc0e53bf1b1227ee</p>

	Hash(SHA-256-Hex): 81445b331088c2be3fcf94557e33942- c7835329cc1f061d0a1b7683d57b6a5fd Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	PassOE.pdf(1).p7m Dimensioni: 167 KB Firmatari: PERILLI ALESSIO; AFFANNI GIANLUCA Hash(MD5-Base64): SItw5m2hUWMeQR8z06rKwA== Hash(SHA-1-Hex): 3338abbab18c52ed7e376bab5d6dd8be3a5f4fb4 Hash(SHA-256-Hex): 084bb54ea2e04299848f6e759cf8368- b73e335d5744bc47a92a7beb48a56bbd4 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Qualità materiali (Parametro Tecnico)</i>	A-RELAZIONE-TECNICA.pdf.p7m Dimensioni: 886 KB Firmatari: AFFANNI GIANLUCA Hash(MD5-Base64): DSE3zi/ww0Usvrqybozi2g== Hash(SHA-1-Hex): 5949039f5b0378e0ebb57891e36407529b47e50d Hash(SHA-256-Hex): e6f0936ba92a5eaea303289d7c317fa- 8603fb4a1ab17ef807c6bf4052be62815 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	4,71
<i>Punteggio massimo</i>	40,00

<i>Commento Valutazione</i>	Proposta di portata limitata
<i>Punteggio tecnico</i>	18,7
<i>Punteggio economico</i>	- **
<i>gestione cantiere diritti umani e condizioni lavoro (Parametro Tecnico)</i>	B-RELAZIONE-TECNICA.pdf.p7m Dimensioni: 794 KB Firmatari: AFFANNI GIANLUCA Hash(MD5-Base64): 7NXp+CiQc5G2iAQN1hZFAA== Hash(SHA-1-Hex): d617ce1acc179683a4c79ee96a119db6040a7bb0 Hash(SHA-256-Hex): 06d8321454ef36295537fd6f345f064- bc3fdf150f278f668533ff9f875d882af Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	8,69
<i>Punteggio massimo</i>	20,00
<i>Commento Valutazione</i>	Proposta nella norma
<i>Punteggio tecnico</i>	18,7
<i>Punteggio economico</i>	- **
<i>proposte migliorative (Parametro Tecnico)</i>	D-RELAZIONE-TECNICA.pdf.p7m Dimensioni: 1 MB

	Firmatari: AFFANNI GIANLUCA Hash(MD5-Base64): xkSHIC115bOVgJ2y7iJaKw== Hash(SHA-1-Hex): 938275b507b9e14d8b98a7000e008ea196a0a12b Hash(SHA-256-Hex): 1d1262c6339db5256a20bdd1448f253- c67567a4b6390b6aaf14ff76348b0c8a9 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	5,30
<i>Punteggio massimo</i>	15,00
<i>Commento Valutazione</i>	Proposta di portata limitata
<i>Punteggio tecnico</i>	18,7
<i>Punteggio economico</i>	- **
<i>sistemi di comunicazione con AC ed utenza (Parametro Tecnico)</i>	C-RELAZIONE-TECNICA.pdf.p7m Dimensioni: 670 KB Firmatari: AFFANNI GIANLUCA Hash(MD5-Base64): V47Ht4KUK21bBfXSnQxalQ== Hash(SHA-1-Hex): fddb2dbff63de8d8144167449d3d6c5ce8755a11 Hash(SHA-256-Hex): 08cc780de5481dcfb7cc066ad29d663- 3f73d9ec62c45466e675fac7c4fda70f5 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA LAVORI DI
 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VEICOLARE ZONA PRODUT-
 TIVA ANNI 2019/2020 n. 114378686 effettuata da Comune di San Giuliano Milanese

<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	0,00
<i>Punteggio massimo</i>	10,00
<i>Commento Valutazione</i>	Proposta non adeguata
<i>Punteggio tecnico</i>	18,7
<i>Punteggio economico</i>	- **
<i>Allegato C costi mano d'opera (Parametro Economico)</i>	Informazione riservata
<i>marca da bollo (Parametro Eco- nomico)</i>	Informazione riservata
<i>Id Offerta</i>	1568358298348
<i>Fornitore</i>	CANTIERI MODERNI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	ATI DA COSTITURE CANTIERI MODERNI SRL-FAVINI COSTRUZIONI SRL (Raggruppamento temporaneo di im- prese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	FAVINI COSTRUZIONI SRL
<i>Partita Iva</i>	03551070174
<i>Codice Fiscale</i>	GRGMNB68C13B393K
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta non valida, busta tecnica rifiutata
<i>Data</i>	venerdì 13 settembre 2019 9.04.58 CEST
<i>Sconto</i>	Informazione riservata
<i>Punteggio economico</i>	Informazione riservata
<i>Punteggio tecnico</i>	41,3

<i>Punteggio totale</i>	Informazione riservata
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>DGUE E ALLEGATI.zip</p> <p>Dimensioni: 9 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): qSzprHVpMAS65loLZAPK2Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d57c739ab17595c6be5f9c53574a6d4d289e82d0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 571330f1665d23a31ec1b1dac4e470c- ac4e422f37466f17ff2623f61cdcc3745</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Allegato A - dichiarazione progettuale (Parametro Amministrativo)</i>	<p>ALLEGATO A CANTIERI MODERNI SRL-FAVINI CO- STRUZIONI- SRL.zip</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): Aq/hTgkP+Ca/XwYXmpkXWA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5fd089ccd42a50811c5fa1e7096a7f185601f2d5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 84e349763ad3a9dbc052ff429058edd- 84525ed078d556a808972e212cc6d8d6d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Allegato B - dichiarazione subappalto (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Allegato_B.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 73 KB</p> <p>Firmatari: Alberto Damiano</p>

	<p>Hash(MD5-Base64): MYmCoWQawPlkz5vK+Zt+qQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 777f52be914f0d61cbcba94a03274af8e6c7ec85</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 044ccddea4685ff2ba4e209d82ce117- 87178acb302155ddfd43354b8ede7421b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>documento_0601012992633.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 399 KB</p> <p>Firmatari: Marino Bartolomeo Gregori; Alberto Damiano; Maurizio Gioda</p> <p>Hash(MD5-Base64): hK2rRYia6h6OJf6VjEsmug==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3b41de13cf1cb841af6e03a8a05d77d350072117</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): eb463c60d6ccbd48c0c6c5931c104- 62095b1033859f31b9c590790aaadfdc0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>TASSA APPALTI.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 73 KB</p> <p>Firmatari: Marino Bartolomeo Gregori; Alberto Damiano</p> <p>Hash(MD5-Base64): cddr/s4IYuXqWD29Y91YJg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b5819bc9e7fdf088cde75fb7c1343a2ba570677c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9568b3ddf9baa151a6d5cfa5aa5bfd4- 7d4c1d2e0cb4cfa5f7f1a333ee931779c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>PassOe.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 166 KB</p> <p>Firmatari: Marino Bartolomeo Gregori; Alberto Damiano</p> <p>Hash(MD5-Base64): mbTvpzjdblyvIzbIxZzzjg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5d711021203f3fe2a8f4e6848864667277960f48</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): dbe5eb5b7df5aeb990f8073f3a2d10f-cb3afa7b6a1f3263febac2481126296e4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Qualità materiali (Parametro Tecnico)</i>	<p>Criterio A.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Alberto Damiano; Marino Bartolomeo Gregori</p> <p>Hash(MD5-Base64): 0QWyQSJbR7bD6bBkP5+21w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): dc72718561300225b5caea3a1753bac58516a961</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): be606fb5a8d84a0adc8e8b7d784c98f-64141a92b5d820bb918f476cac6133d88</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	8,54
<i>Punteggio massimo</i>	40,00
<i>Commento Valutazione</i>	Proposta nella norma
<i>Punteggio tecnico</i>	41,3

<i>Punteggio economico</i>	- **
<i>gestione cantiere diritti umani e condizioni lavoro (Parametro Tecnico)</i>	<p>Criterio B.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Alberto Damiano; Marino Bartolomeo Gregori</p> <p>Hash(MD5-Base64): ruebczL72Npsz69AuUEV0Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3e16ff8b5389de36c681b8c1a09ec47a1840b147</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 318a3bccaae236986d8938c9f35c7eadcf3bf19716d8e0cf2f5e4971fea2ccec</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	18,61
<i>Punteggio massimo</i>	20,00
<i>Commento Valutazione</i>	Proposta dettagliata di sicuro valore
<i>Punteggio tecnico</i>	41,3
<i>Punteggio economico</i>	- **
<i>proposte migliorative (Parametro Tecnico)</i>	<p>Criterio D.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 6 MB</p> <p>Firmatari: Alberto Damiano; Marino Bartolomeo Gregori</p> <p>Hash(MD5-Base64): yBPaLDer8dVpf6dzHStilA==</p>

	Hash(SHA-1-Hex): 96c63486f34c688930a56b0b8c59b86a269ddfa8 Hash(SHA-256-Hex): d371acd4b18ccfefec4c80c9d3ed8f1- 95e4f11b3b02e952b1dc57d781ad0a04e Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	8,53
<i>Punteggio massimo</i>	15,00
<i>Commento Valutazione</i>	Proposta interessante con dei limiti
<i>Punteggio tecnico</i>	41,3
<i>Punteggio economico</i>	- **
<i>sistemi di comunicazione con AC ed utenza (Parametro Tecnico)</i>	Criterio C.pdf.p7m Dimensioni: 712 KB Firmatari: Alberto Damiano; Marino Bartolomeo Gregori Hash(MD5-Base64): PisbcBDJJB/azfitoJ+TYw== Hash(SHA-1-Hex): ab6202a7c1328f8f072abbd6b673dbe0129fbad3 Hash(SHA-256-Hex): 0e0c2f7ea98fab553eefb67d8e06cd3- a046d4ab660d6b25a2419763ad786cb35 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	5,62
<i>Punteggio massimo</i>	10,00

<i>Commento Valutazione</i>	Proposta interessante
<i>Punteggio tecnico</i>	41,3
<i>Punteggio economico</i>	- **
<i>Allegato C costi mano d'opera (Parametro Economico)</i>	Informazione riservata
<i>marca da bollo (Parametro Eco- nomico)</i>	Informazione riservata
<i>Id Offerta</i>	1568357730463
<i>Fornitore</i>	GIUSSANI EMILIO S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta vincente
<i>Data</i>	venerdì 13 settembre 2019 8.55.30 CEST
<i>Sconto</i>	9,45000 %
<i>Punteggio economico</i>	8,44
<i>Punteggio tecnico</i>	77,5
<i>Punteggio totale</i>	85,94
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>DGUE (Parametro Amministrati- vo)</i>	<p>dgue.zip</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): KKgsvP4zQFXVcFjyxZyNRw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 613df1505e6cc6cac89802dd9970c98d77b8ff51</p>

<p><i>Allegato A - dichiarazione progettuale (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): b31ef8eda90b04b24af7203885152f6-8c9adb6f5b8c63b6ff6af6020e17ff7a4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>allegato A - dich. progettuale.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 116 KB</p> <p>Firmatari: GIUSSANI EMILIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 23GMbmcsVzQzXhoioW5J3A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a86ea3b6f064f3176f10c77afeebff7755b6bbda</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6f760a1f2028633180781409b043b16-e9c5b23371e8716a39e22115c96139522</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Allegato B - dichiarazione subappalto (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>allegato B - dich. subappalto.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 132 KB</p> <p>Firmatari: GIUSSANI EMILIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): QXpLSBZuzXuXp6O1RngPzw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 51d625baadc5fb4e646f3d7260540712e305ea2c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a52b0fc7ab6cb6b56418236f0c3d451-032e2b02b55e9839ae88253a532ef200b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>garanzia.zip</p> <p>Dimensioni: 768 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p>

	<p>Hash(MD5-Base64): IPcnlL5gw1MDBXjHoGqdEA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1d6a65ac2549ebdd1c65e9b45277f0da655c074a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bdcf9effa32b83507be5509fc2fb4de- fecb4950516b7b6d4a3a971c10d64fd65</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Am- ministrativo)</i></p>	<p>anac.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 447 KB</p> <p>Firmatari: GIUSSANI EMILIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 9vjWsqL/lgawajKJovSCKg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 14c7656b1660615619df7c18f72f72177ec0c140</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7f7394e43fe31f081956996ce376264- 967928998d2fe020e62f594d14170b8ca</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>PASSOE (Parametro Amministra- tivo)</i></p>	<p>passoe.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 44 KB</p> <p>Firmatari: GIUSSANI EMILIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): u2SIEOy2dXntBT3GdvvEYQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bf0e496bce661556208e0370c80a84b9bf25d843</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 779eeb7155af51667c1ed735515b4d0- 9037140916994ec2a4ac3a072cf601a07</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Qualità materiali (Parametro Tecnico)</i>	<p>A - qualità materiali.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 599 KB</p> <p>Firmatari: GIUSSANI EMILIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): r1L4cGur4hyzhMarJONM3g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3bf4ce77c37bfe9f7aadf69c5507216c07340c7e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 76165914ec7ec12d7c3570f4b15ff4a-2893f72b7d861aa42070c20e3dc35421f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	40,00
<i>Punteggio massimo</i>	40,00
<i>Commento Valutazione</i>	Ottima proposta
<i>Punteggio tecnico</i>	77,5
<i>Punteggio economico</i>	8,44
<i>gestione cantiere diritti umani e condizioni lavoro (Parametro Tecnico)</i>	<p>B - gestione cantiere.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 833 KB</p> <p>Firmatari: GIUSSANI EMILIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): qsCuJqzaC7T3WeVkfdoSA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 17326e84edf5be724cc305e2c2999e9f2ca6a7b9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2203a1677a41434661698006cfb8909- fac7a137b898a67d7ffb3dcde0f5e17d6</p>

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	12,50
<i>Punteggio massimo</i>	20,00
<i>Commento Valutazione</i>	Proposta dettagliata di sicuro valore
<i>Punteggio tecnico</i>	77,5
<i>Punteggio economico</i>	8,44
<i>proposte migliorative (Parametro Tecnico)</i>	D - proposte migliorative.pdf.p7m
	Dimensioni: 4 MB
	Firmatari: GIUSSANI EMILIO
	Hash(MD5-Base64): kEOyIo33Bkh+JJbrgxbHuQ==
	Hash(SHA-1-Hex): e0cb0689826b5b4ce0789a1627412bc29a9d6bb5
	Hash(SHA-256-Hex): 692f5565a506c69372fb1023b0b7a5c- d70d0147bd46869892bf5efa8d384d5d0
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	15,00
<i>Punteggio massimo</i>	15,00
<i>Commento Valutazione</i>	Proposta interessante e ben articolata
<i>Punteggio tecnico</i>	77,5

<i>Punteggio economico</i>	8,44
<i>sistemi di comunicazione con AC ed utenza (Parametro Tecnico)</i>	<p>C - sistemi di comunicazione.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: GIUSSANI EMILIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8Y5C4dYkRDv9ww26Piwz2w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): eab738a9d6f233906cfc9169c3fee31d2c8cde3b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1604ea27321015280d8128dba52184d- 24e840344dac9a6b0171cc6f844a8c711</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	10,00
<i>Punteggio massimo</i>	10,00
<i>Commento Valutazione</i>	Proposta ben strutturata e definita
<i>Punteggio tecnico</i>	77,5
<i>Punteggio economico</i>	8,44
<i>Allegato C costi mano d'opera (Parametro Economico)</i>	<p>allegato C - costi manodopera.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 99 KB</p> <p>Firmatari: GIUSSANI EMILIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): ynaFSk3BzoXa7aUCOmvp9A==</p>

	Hash(SHA-1-Hex): d6065ce5f2ce54223d08d55655ac49272b98ff5c Hash(SHA-256-Hex): bddf915c96e1e34eb334d6385069a1f- 62fb6e577190cbfbbad66f3c64d40886d Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto <i>marca da bollo (Parametro Eco- nomico)</i> marca da bollo.pdf.p7m Dimensioni: 102 KB Firmatari: GIUSSANI EMILIO Hash(MD5-Base64): NACwcP+abPbRkGrWQxe5rg== Hash(SHA-1-Hex): 077aaf05109c19713fb235b1056a12a3418c57b0 Hash(SHA-256-Hex): a2aaf5f8bbf6d60fb14d6fb906f68fc- 1ba77722bdb867159076dec1d36314b3b Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1568109893976
<i>Fornitore</i>	COGES SRL A SOCIO UNICO
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 10 settembre 2019 12.04.53 CEST
<i>Sconto</i>	16,80000 %
<i>Punteggio economico</i>	15,00
<i>Punteggio tecnico</i>	48,66
<i>Punteggio totale</i>	63,66

Punteggi dei Parametri

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: LAPLACA GIANLUCIANO

Hash(MD5-Base64): EXcqvel+ZECqVU3quamMWg==

Hash(SHA-1-Hex):
9c86d0a181e42a792b1e7c315db5e1fa2772cb30

Hash(SHA-256-Hex): fcce17af210d904cd4894d326ae1266-
26a588da795a39a0c5ec5b6cf45c22759

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Allegato A - dichiarazione progettuale (Parametro Amministrativo)

ALLEGATO A.pdf.p7m

Dimensioni: 347 KB

Firmatari: LAPLACA GIANLUCIANO

Hash(MD5-Base64): 7MZekDgwCU5WJrb7DAB1VA==

Hash(SHA-1-Hex):
1726c650cf9ca0f2b66a7da57f757bd7f4c091

Hash(SHA-256-Hex):
862e9645117dc7c135e4d130b0b2ba8-
ca847a27ffca459d9d733608be7e85e85

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Allegato B - dichiarazione subappalto (Parametro Amministrativo)

ALLEGATO B.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: LAPLACA GIANLUCIANO

Hash(MD5-Base64): 0906CB7zXxGCyk6IG+HF4w==

<i>Garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i>	Hash(SHA-1-Hex): 1e395f6544da3fa5781508a04b4c293109b79cd3 Hash(SHA-256-Hex): fe4aa3767c825472800608e701eba85- bc84dfc619c74ef3239f3efc92db26f00 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto 004586_oxlx1ja55.pdf.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: LAPLACA GIANLUCIANO; MICHAEL WER- NER Hash(MD5-Base64): 1sMZhCJfCCcL/8bhcxtcQ== Hash(SHA-1-Hex): d3d6fe5f31d21acc0a1635d3c16e5cafa59aee61 Hash(SHA-256-Hex): 2669c6ea116c1af2b008dcc9fec1daf- 641e9ff8a4d2078706b9cd1ec177d04f4 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	RICEVUTA ANAC.pdf.p7m Dimensioni: 175 KB Firmatari: LAPLACA GIANLUCIANO Hash(MD5-Base64): ovoei6VhuSJqd45bzxr1Lg== Hash(SHA-1-Hex): ffd2deb56e11ec9020a6c0443462b5e65b9ffe05 Hash(SHA-256-Hex): 7ed821b363c25bbdd128dfec4e0e8cd- b5afd94f84437145d81c1a6abac4141da Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	PASSOE.pdf.p7m

	Dimensioni: 297 KB Firmatari: LAPLACA GIANLUCIANO Hash(MD5-Base64): 46YFPwfbWelj+FZerJG2Hg== Hash(SHA-1-Hex): 5dcfbdb97b0b3b2b5c539d832c850fe9d8629098 Hash(SHA-256-Hex): 6aefab7fc8bfd7a4c6b9c50a540a924- 7e44ff27bb87aec2db65e3372facefdd1 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Qualità materiali (Parametro Tec- nico)</i>	Qualità materiali-convertito (4).pdf.p7m Dimensioni: 801 KB Firmatari: LAPLACA GIANLUCIANO Hash(MD5-Base64): O3iMknA5woi/RRMRdMaDYQ== Hash(SHA-1-Hex): 7e05047376d579d0aa9daa5801f3615292f91aff Hash(SHA-256-Hex): 10e6cc3e0d49a30b8b6f9f3f55f8b78- e263d148e7d8068b4c37cc37e5a1cbfbd Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	23,04
<i>Punteggio massimo</i>	40,00
<i>Commento Valutazione</i>	Proposta articolata e interessante
<i>Punteggio tecnico</i>	48,66
<i>Punteggio economico</i>	15,00

<i>gestione cantiere diritti umani e condizioni lavoro (Parametro Tecnico)</i>	<p>Gestione cant. diritti umani e lavoro-convertito.p- df.p7m</p> <p>Dimensioni: 245 KB</p> <p>Firmatari: LAPLACA GIANLUCIANO</p> <p>Hash(MD5-Base64): y6c0qJcIUpl1UMEYnKWyRyg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b6b268f267ec4af45b17775d9df6d983f9f2215c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0ef1d7ff4fce3bfb49b343a512d7062-d87a1b5d54c505cc4c282bce1ed33f5bb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	11,24
<i>Punteggio massimo</i>	20,00
<i>Commento Valutazione</i>	Proposta ben articolata
<i>Punteggio tecnico</i>	48,66
<i>Punteggio economico</i>	15,00
<i>proposte migliorative (Parametro Tecnico)</i>	<p>Proposte migliorative-convertito.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 301 KB</p> <p>Firmatari: LAPLACA GIANLUCIANO</p> <p>Hash(MD5-Base64): KTZT0Sxxp3p//o9D+iAZfA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c66e32e7910ccb1650c03c4c94e6f8d2dd3235ae</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e609d664a65aefe10272c7dd417d17e-ad0910c8c53cb314f0a7dbc21b8cf44b4</p>

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	9,42
<i>Punteggio massimo</i>	15,00
<i>Commento Valutazione</i>	Proposta buona con dei limiti
<i>Punteggio tecnico</i>	48,66
<i>Punteggio economico</i>	15,00
<i>sistemi di comunicazione con AC ed utenza (Parametro Tecnico)</i>	Sistemi di comunicazione con AC ed utenza-convertito.pdf.p7m
	Dimensioni: 289 KB
	Firmatari: LAPLACA GIANLUCIANO
	Hash(MD5-Base64): ApBIJ9kJTWaEWSpVwGL/qg==
	Hash(SHA-1-Hex): 1a2d844925a9c1663f4c8e820705590972d01f67
	Hash(SHA-256-Hex): 5b114955e1619dc55590804f185efc7-39437b796ce0dd1103c0c74d56c934e9c
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	4,96
<i>Punteggio massimo</i>	10,00
<i>Commento Valutazione</i>	Proposta nella norma
<i>Punteggio tecnico</i>	48,66

<i>Punteggio economico</i>	15,00
<i>Allegato C costi mano d'opera (Parametro Economico)</i>	ALLEGATO C.pdf.p7m Dimensioni: 222 KB Firmatari: LAPLACA GIANLUCIANO Hash(MD5-Base64): AHTVxNVVoJAUOqVRiBE61Og== Hash(SHA-1-Hex): a54716fc928b1a51c3cdb488a527e6a87a573686 Hash(SHA-256-Hex): 12b7b0103cedcfd143e071c9dff006e- 7d0f50bce31bbfc9f89763178a471ceff Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>marca da bollo (Parametro Eco- nomico)</i>	MARCA DA BOLLO.pdf.p7m Dimensioni: 288 KB Firmatari: LAPLACA GIANLUCIANO Hash(MD5-Base64): J9WhnecT+J+Yqgik4lb6hg== Hash(SHA-1-Hex): e596cfd60298bfd0fb91d04c99a8b8d683c92b78 Hash(SHA-256-Hex): 2602892450a57939e24629dc2259ca0- 2b5c89685f32a81d5bf41f55e6842e591 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

** Punteggio non calcolabile per le offerte pari/superiori alla base d'asta in base alla formula selezionata

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Proposta di Graduatoria

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	1
<i>Società di appartenenza</i>	GIUSSANI EMILIO S.R.L.
<i>Punteggio tecnico</i>	77,50
<i>Punteggio economico</i>	8,44
<i>Punteggio totale</i>	85,94
<i>Sconto offerto</i>	9,45000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	2
<i>Società di appartenenza</i>	COGES SRL A SOCIO UNICO
<i>Punteggio tecnico</i>	48,66
<i>Punteggio economico</i>	15,00
<i>Punteggio totale</i>	63,66
<i>Sconto offerto</i>	16,80000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No

** Punteggio non calcolabile per le offerte pari/superiori alla base d'asta in base alla formula selezionata

Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l'aggiudicazione della Procedura.

Tabella 6. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	LEONI MONICA
<i>Login</i>	user_168999
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di San Giuliano Milanese (00798940151)

<i>Indirizzo email</i>	comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it
<i>Num. telefono</i>	0298207289

Tabella 7. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

<i>Nome</i>	GIUSSANI EMILIO S.R.L.
<i>Login</i>	user_60782
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	GIUSSANI EMILIO S.R.L. (02351380965)
<i>Indirizzo email</i>	pec@pec.giussaniscavi.it
<i>Num. telefono</i>	0362325088
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	.

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 8. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
giovedì 17 ottobre 2019 14.46.34 CEST	Chiusura Proposta di Aggiudicazione	L'aggiudicazione provvisoria della procedura OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VEICOLARE ZONA PRODUTTIVA ANNI 2019/2020 (ID#114378686) è stata completata. La graduatoria è ora disponibile.
martedì 1 ottobre 2019 10.56.49 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VEICOLARE ZONA PRODUTTIVA ANNI 2019/2020 (ID 114378686) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
martedì 1 ottobre 2019 10.54.26 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VEICOLARE ZONA PRODUT-

Report della Procedura OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA LAVORI DI
 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VEICOLARE ZONA PRODUT-
 TIVA ANNI 2019/2020 n. 114378686 effettuata da Comune di San Giuliano Milanese

Data	Oggetto	Testo
		TIVA ANNI 2019/2020 (ID 114378686) è iniziata.
martedì 1 ottobre 2019 10.13.00 CEST	Offerta Tecnica rifiutata	La Busta Tecnica (ID 1568358298348) della Procedura OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VEICOLARE ZONA PRODUTTIVA ANNI 2019/2020 (ID 114378686) è stata esclusa con la seguente motivazione: L'offerta tecnica viene esclusa perchè non supera la soglia di sbarramento di 45 punti.
martedì 1 ottobre 2019 10.13.00 CEST	Offerta Tecnica rifiutata	La Busta Tecnica (ID 1568358913812) della Procedura OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VEICOLARE ZONA PRODUTTIVA ANNI 2019/2020 (ID 114378686) è stata esclusa con la seguente motivazione: L'offerta tecnica viene esclusa perchè non supera la soglia di sbarramento di 45 punti.
martedì 1 ottobre 2019 10.13.00 CEST	Terminata Valutazione Tecnica	La valutazione tecnica del Mercato OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VEICOLARE ZONA PRODUTTIVA ANNI 2019/2020 (ID 114378686) è stata completata.
martedì 1 ottobre 2019 10.13.00 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1568357730463) della Procedura OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VEICOLARE ZONA PRODUTTIVA ANNI 2019/2020 (ID 114378686) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 1 ottobre 2019 10.13.00 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1568109893976) della Procedura OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VEICOLARE ZONA PRO-

Report della Procedura OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA LAVORI DI
 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VEICOLARE ZONA PRODUT-
 TIVA ANNI 2019/2020 n. 114378686 effettuata da Comune di San Giuliano Milanese

Data	Oggetto	Testo
		DUTTIVA ANNI 2019/2020 (ID 114378686) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 25 settembre 2019 12.39.25 CEST	Apertura buste tecniche	La apertura delle buste tecniche della procedura OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VEICOLARE ZONA PRODUTTIVA ANNI 2019/2020 (ID 114378686) è iniziata.
martedì 24 settembre 2019 11.04.46 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1568358913812) della Procedura OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VEICOLARE ZONA PRODUTTIVA ANNI 2019/2020 (ID 114378686) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 24 settembre 2019 11.04.46 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1568358298348) della Procedura OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VEICOLARE ZONA PRODUTTIVA ANNI 2019/2020 (ID 114378686) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 24 settembre 2019 11.04.46 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1568357730463) della Procedura OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VEICOLARE ZONA PRODUTTIVA ANNI 2019/2020 (ID 114378686) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 24 settembre 2019 11.04.46 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1568109893976) della Procedura OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VEICOLARE ZONA PRODUTTIVA ANNI 2019/2020 (ID 114378686) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 24 settembre 2019 10.23.49 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_61283 sulla

Report della Procedura OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA LAVORI DI
 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VEICOLARE ZONA PRODUT-
 TIVA ANNI 2019/2020 n. 114378686 effettuata da Comune di San Giuliano Milanese

Data	Oggetto	Testo
		Procedura con ID 114378686 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 24 settembre 2019 10.23.49 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_35550 sulla Procedura con ID 114378686 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 24 settembre 2019 10.23.49 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_60782 sulla Procedura con ID 114378686 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 24 settembre 2019 10.23.49 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_38762 sulla Procedura con ID 114378686 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
venerdì 13 settembre 2019 10.00.13 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VEICOLARE ZONA PRODUTTIVA ANNI 2019/2020 (ID 114378686).
venerdì 13 settembre 2019 9.15.13 CEST	Invio Offerta	L'offerente CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI ha inviato con successo un'offerta nel Mercato OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VEICOLARE ZONA PRODUTTIVA ANNI 2019/2020 (ID 114378686).
venerdì 13 settembre 2019 9.04.58 CEST	Invio Offerta	L'offerente CANTIERI MODERNI S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VEICOLARE ZONA PRODUTTIVA ANNI 2019/2020 (ID 114378686).
venerdì 13 settembre 2019 8.55.30 CEST	Invio Offerta	L'offerente GIUSSANI EMILIO S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA LA-

Data	Oggetto	Testo
		VORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VEICOLARE ZONA PRODUTTIVA ANNI 2019/2020 (ID 114378686).
martedì 10 settembre 2019 12.04.53 CEST	Invio Offerta	L'offerente COGES SRL A SOCIO UNICO ha inviato con successo un'offerta nel Mercato OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VEICOLARE ZONA PRODUTTIVA ANNI 2019/2020 (ID 114378686).
martedì 27 agosto 2019 14.39.26 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VEICOLARE ZONA PRODUTTIVA ANNI 2019/2020 (ID 114378686).
martedì 27 agosto 2019 14.39.16 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VEICOLARE ZONA PRODUTTIVA ANNI 2019/2020 (ID 114378686). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 9. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	115035709
<i>Data di invio</i>	martedì 10 settembre 2019 13.11.57 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di San Giuliano Milanese (Toncelli Rita)
<i>Destinatari</i>	GIUSSANI EMILIO S.R.L. (GIUSSANI EMILIO S.R.L.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: chiarimenti cauzione

Report della Procedura OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA LAVORI DI
 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VEICOLARE ZONA PRODUT-
 TIVA ANNI 2019/2020 n. 114378686 effettuata da Comune di San Giuliano Milanese

<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e smi, quanto da voi richiesto è possibile nelle percentuali indicate nell'articolo sopra citato. cordiali saluti ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno siamo in possesso di certificazione ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. Per quanto riguarda la cauzione possiamo beneficiare della riduzione del 50% per la ISO 9001. mentre per quanto riguarda la ISO 14001, è possibile usufruire di un ulteriore riduzione del 20% sulla cauzione? grazie cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	115026512
<i>Data di invio</i>	martedì 10 settembre 2019 10.57.36 CEST
<i>Mittente</i>	CANTIERI MODERNI S.R.L. (CANTIERI MODERNI S.R.L.)
<i>Destinatari</i>	LEONI MONICA (LEONI MONICA), non ricevuto; Toncelli Rita (Toncelli Rita), ricevuto in data martedì 10 settembre 2019 12.50.11 CEST; Busnelli Matteo Marco (Busnelli Matteo Marco), ricevuto in data martedì 10 settembre 2019 15.25.33 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RICHIESTA CHIARIMENTI TERNA SUBAPPALTATORI
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con la presente chiediamo chiarimenti in merito alla compilazione dell'allegato B - Dichiarazione subappalto dove è previsto l'inserimento della terna dei subappaltatori nel caso in cui siano ricomprese prestazioni da subappaltarsi ricadenti nelle prestazioni di cui all'art. 1 comma 53 della Legge 190/2012; a ns. avviso in base alla normativa vigente legge 14 giugno 2019, n. 55, il comma 6 dell'art. 105 D.LGS 50/2016 è sospeso fino al 31/12/2020, e pertanto non è più prevista l'indicazione della terna di subappaltatori. In attesa di riscontro, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.
<i>Id Messaggio</i>	114986462
<i>Data di invio</i>	lunedì 9 settembre 2019 12.37.09 CEST
<i>Mittente</i>	CANTIERI MODERNI S.R.L. (CANTIERI MODERNI S.R.L.)
<i>Destinatari</i>	Busnelli Matteo Marco (Busnelli Matteo Marco), ricevuto in data martedì 10 settembre 2019 15.25.28 CEST; Toncelli Rita (Toncelli Rita), ricevuto in data martedì 10 settembre 2019 12.49.11 CEST; LEONI MONICA (LEONI MONICA), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	CHIARIMENTI
<i>Testo del Messaggio</i>	In allegato alla presente trasmettiamo richiesta chiarimenti riguardante i lavori di manutenzione viabilità veicolare zona produttiva anni 2019/2020 cig 797677207f

Report della Procedura OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA LAVORI DI
 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VEICOLARE ZONA PRODUT-
 TIVA ANNI 2019/2020 n. 114378686 effettuata da Comune di San Giuliano Milanese

<i>Allegato</i>	<p>Quesito.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 274 KB</p> <p>Firmatari: Alberto Damiano</p> <p>Hash(MD5-Base64): i3rShbxoz93P3eHxBYZJ/w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0f6aed0b98f6c6eeb980a32b7187f905ef74fade</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 36ddbde73df509813d231f2271103e3- 1e604a66560fcc2f14aa3a061c67bd0cb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	115034593
<i>Data di invio</i>	martedì 10 settembre 2019 12.51.30 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di San Giuliano Milanese (Toncelli Rita)
<i>Destinatari</i>	CANTIERI MODERNI S.R.L. (CANTIERI MODERNI S.R.L.), ricevuto in data mercoledì 11 settembre 2019 8.32.01 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RICHIESTA CHIARIMENTI TERNA SUBAPPALTATORI
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buongiorno, in merito a quanto da voi richiesto confermiamo che non è più obbligatoria la presentazione della terna di subappaltatori in sede di gara. Distinti saluti</p> <p>----- Testo del messaggio originale:</p> <p>Buongiorno, con la presente chiediamo chiarimenti in merito alla compilazione dell'allegato B - Dichiarazione subappalto dove è previsto l'inserimento della terna dei subappaltatori nel caso in cui siano ricomprese prestazioni da subappaltarsi ricadenti nelle prestazioni di cui all'art. 1 comma 53 della Legge 190/2012; a ns. avviso in base alla normativa vigente legge 14 giugno 2019, n. 55, il comma 6 dell'art. 105 D.LGS 50/2016 è sospeso fino al 31/12/2020, e pertanto non è più prevista l'indicazione della terna di subappaltatori. In attesa di riscontro, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.</p>
<i>Id Messaggio</i>	115178989
<i>Data di invio</i>	venerdì 13 settembre 2019 11.23.53 CEST
<i>Mittente</i>	LUIVAT DI VATALARO LUIGI (LUIVAT DI VATALARO LUIGI)

Report della Procedura OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA LAVORI DI
 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VEICOLARE ZONA PRODUT-
 TIVA ANNI 2019/2020 n. 114378686 effettuata da Comune di San Giuliano Milanese

<i>Destinatari</i>	LEONI MONICA (LEONI MONICA), non ricevuto; Toncelli Rita (Toncelli Rita), non ricevuto; Busnelli Matteo Marco (Busnelli Matteo Marco), ricevuto in data venerdì 27 settembre 2019 15.26.09 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Opere di urbanizzazione secondaria lavori di m.s. viabilità veicolare zona produttiva
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, in riferimento alla procedura in oggetto, in allegato "Lettera di ringraziamento" da parte dell'Impresa Luvvat di Vatararo Luigi. Cordiali Saluti. IMPRESA LUIVAT Ufficio Gare IMPRESA LUIVAT di Vatararo Luigi Via Don Carlo Mezzera n° 1 20834 Nova Milanese (MB) Tel 0362/40975 Fax 0362/360859 e-mail: info@impresaluvvat.it pec: amministrazione@pec.impresaluvvat.it
<i>Allegato</i>	Lettera di ringraziamento_Impresa Luvvat di Vatararo Luigi.pdf Dimensioni: 339 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): sWJWPYcKnbcuZWb7F2XGig== Hash(SHA-1-Hex): 20da7d18fe578822f8edd636df48608c07230097 Hash(SHA-256-Hex): c494538767f8cdf5b1fc565db76700-72383dbc131583ffe2d39a6249b52b896 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	115022677
<i>Data di invio</i>	martedì 10 settembre 2019 10.08.08 CEST
<i>Mittente</i>	GIUSSANI EMILIO S.R.L. (GIUSSANI EMILIO S.R.L.)
<i>Destinatari</i>	LEONI MONICA (LEONI MONICA), non ricevuto; Toncelli Rita (Toncelli Rita), ricevuto in data martedì 10 settembre 2019 12.49.46 CEST; Busnelli Matteo Marco (Busnelli Matteo Marco), ricevuto in data martedì 10 settembre 2019 15.25.29 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	chiarimenti cauzione
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno siamo in possesso di certificazione ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. Per quanto riguarda la cauzione possiamo beneficiare della riduzione del 50% per la ISO 9001. mentre per quanto riguarda la ISO 14001, è possibile

	usufruire di un ulteriore riduzione del 20% sulla cauzione? grazie cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	115042250
<i>Data di invio</i>	martedì 10 settembre 2019 15.39.58 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di San Giuliano Milanese (Busnelli Matteo Marco)
<i>Destinatari</i>	RONZONI SRL (RONZONI SRL), non ricevuto; MASSICCI S.R.L. (MASSICCI S.R.L.), non ricevuto; COGES SRL A SOCIO UNICO (COGES SRL A SOCIO UNICO), ricevuto in data martedì 24 settembre 2019 10.42.19 CEST; LUIVAT DI VATALARO LUIGI (LUIVAT DI VATALARO LUIGI), ricevuto in data venerdì 13 settembre 2019 11.19.24 CEST; EDIL SAGGESE SRL (EDIL SAGGESE SRL), non ricevuto; VALLOGGIA F.LLI SRL (VALLOGGIA F.LLI SRL), non ricevuto; DI.MA. WORK srls (DI.MA. WORK srls), non ricevuto; CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI (CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI), non ricevuto; G.S.M. COSTRUZIONI S.r.l. (G.S.M. COSTRUZIONI S.r.l.), non ricevuto; GIUSSANI EMILIO S.R.L. (GIUSSANI EMILIO S.R.L.), non ricevuto; VI.COS. Vigevano Costruzioni Srl (VI.COS. Vigevano Costruzioni Srl), non ricevuto; CANTIERI MODERNI S.R.L. (CANTIERI MODERNI S.R.L.), ricevuto in data mercoledì 11 settembre 2019 8.31.40 CEST; SALIMA SRL (SALIMA SRL), non ricevuto; Prometeo Plus Soc. Coop. (Prometeo Plus Soc. Coop.), non ricevuto; GOITese COSTRUZIONI SRL (GOITese COSTRUZIONI SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Precisazioni a seguito di richieste di un partecipante
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno a seguito di richiesta presentata da un partecipante alla presente procedura, si segnala che a causa di un mero errore materiale, nella lettera di invito alla pagina n. 11, nell'elenco dei singoli punti dei "Sub-elementi qualitativi", è riportato un elenco differente da quello inserito nella tabella della pagina precedente (pagina n.10). Si evidenzia per tanto che i criteri corretti e che il numero corretto di pagine massime per ogni elemento è quello riportato nel "All Q Criteri ambientali minimi", ovvero 3 pagine per ogni subcriterio del punto A (tot 3x3=9), 3 pagine per ogni subcriterio del punto B (tot 3x3=9); 4 pagine per ogni subcriterio del punto C (tot 4x2=8); 5 pagine per ogni subcriterio del punto D (tot 5x4=20) per un totale massimo di pagine pari a 46. Restando a disposizione per eventuali chiarimenti Porgo distinti saluti

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaurite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Tabella 10. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti

<i>Data</i>	mercoledì 25 settembre 2019 12.38.35 CEST
-------------	---

Report della Procedura OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VEICOLARE ZONA PRODUT-
TIVA ANNI 2019/2020 n. 114378686 effettuata da Comune di San Giuliano Milanese

<i>Commento</i>	La Commissione si riunisce alle ore 12.35 per l'apertura delle buste tecniche.
<i>Numero di protocollo interno</i>	2300217
<i>Data</i>	martedì 24 settembre 2019 11.49.34 CEST
<i>Commento</i>	La Commissione si riunirà il giorno 25/09/2019 alle ore 12.45 per l'apertura delle buste tecniche a seguire in modalità asincrona per la valutazione dei contenuti.
<i>Numero di protocollo interno</i>	2267645