

Comune di San Giuliano Milanese

**OPERE DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA STRADE COMUNALI**

Progetto di Fattibilità tecnica ed economica

Stima dei costi e Quadro economico

INDICE DELLE VIE

1. VIA PORTA angolo strada privata – MARCIAPIEDE		
Marciapiedi	€	569,49
		€ 569,49
2. VIA DEI MILLE tratto via Bixio/via Rosselli lato case – MARCIAPIEDE		
Marciapiedi	€	21.972,69
		€ 21.972,69
3. VIA N.BIXIO tratto via dei Mille/via Gorky lato case – MARCIAPIEDE		
Marciapiedi	€	20.589,35
		€ 20.589,35
4. VIA N. GOGOL lato scuola – MARCIAPIEDE		
Marciapiedi	€	30.055,00
		€ 30.055,00
5. VIA DELLA PACE incrocio via Cechov – STRADA		
Strada	€	27.610,48
		€ 27.610,48
6. VIA DELLA LIBERAZIONE tratto via Tecchione/ confine Comunale – STRADA		
Strada	€	39.766,84
		€ 39.766,84
7. VIA TOSCANA tratto via Romagna/via Volturno lato civ. pari – MARCIAPIEDE		
Marciapiedi	€	44.563,85
		€ 44.563,85
8. VIA VOLTURNO tratto via Toscana/marciapiede esistente – MARCIAPIEDE		
Marciapiedi	€	65.011,13
		€ 65.011,13
9. VIA EMILIA tratto via Risorgimento/via delle Crociate – STRADA		
Strada	€	86.834,20
		€ 86.834,20
10. VIA DELLA RESISTENZA tratto via Trieste/civ 12 – STRADA		
Strada	€	20.581,38
		€ 20.581,38
10A. VIA DELLA RESISTENZA tratto via Trieste/civ 12 – MARCIAPIEDE		
Marciapiedi	€	12.689,24
		€ 12.689,24
11. VIA DELLE BRIGATE PARTIGIANE tratto via Emilia/rotatoria – STRADA		
Strada	€	62.871,76
		€ 62.871,76
11A. VIA DELLE BRIGATE PARTIGIANE parcheggio cimitero – STRADA		
Parcheggio	€	27.255,05
		€ 27.255,05
12. VIA MANARA tratto via T. Speri/via T. Speri – STRADA		
Strada	€	20.644,72
		€ 20.644,72
13. VIA MILANO parcheggio incrocio via Colombo – PARCHEGGIO		
Parcheggio	€	3.261,53
		€ 3.261,53
14. VIA MARSALA tratto via Basilicata via Bezzecca ambo i lati – MARCIAPIEDI		
Marciapiedi	€	75.195,35
		€ 75.195,35
15. VIA PEDRIANO tratto via dei Pioppi fine marciapiede lato ovest (area Verde) – MARCIAPI		
Marciapiedi	€	14.339,54
		€ 14.339,54
16. VIA CAMPOVERDE parcheggio incrocio via Nisoli – PARCHEGGIO		
Parcheggio	€	20.034,58
		€ 20.034,58

16A. VIA CAMPOVERDE incrocio via Nisoli marciapiedi parcheggio – MARCIAPIEDI		
Marciapiedi	€	6.442,35
		€ 6.442,35
17. VIA MANZONI angolo via Monti parcheggio – PARCHEGGIO		
Parcheggio	€	35.752,88
		€ 35.752,88
17A. VIA MANZONI angolo via Monti – MARCIAPIEDE		
Marciapiedi	€	42.010,69
		€ 42.010,69
18. VIA XI FEBBRAIO tratto via Cavour via f.lli Bandiera – STRADA		
Strada	€	15.408,67
		€ 15.408,67
19. VIA VOLTURNO tratto rotatoria via Pò – ROTATORIA		
Strada	€	15.168,52
		€ 15.168,52
20. VIA PO' fronte ikea / f.c. outlet – STRADA		
Strada	€	26.433,79
		€ 26.433,79
21. VIA NISOLI – PARCHEGGIO		
Strada	€	24.079,24
		€ 26.793,79
TOTALE OPERE SOGGETTI A RIBASSO		€ 761.856,87
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 41.902,13
TOTALE OPERE E ONERI		€ 803.759,00

QUADRO ECONOMICO				
OGGETTO			Parziale	Totale
a)	Lavori a base di gara			€ 761.856,87
b)	Oneri della sicurezza			€ 41.902,13
			sommano	€ 803.759,00
c)	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
	1)	Lavori in economia		€ -
	2)	Rilievi, accertamenti e indagini:		€ -
		a) indagini geologiche	€ -	
		b) rilievi del sito	€ -	
		c) altro	€ -	
	3)	Allacciamenti ai pubblici servizi:		€ -
		a) allacciamento rete acqua potabile	€ -	
		b) allacciamento alla rete elettrica	€ -	
	4)	Impianto di pubblica illuminazione	€ -	
	5)	Acquisizione aree (da piano particellare/stima):		€ -
		a) espropriazione terreni	€ -	
		b) altra (indennità fittavolo)	€ -	
		c) atti notarili	€ -	
	6)	Occupazioni aree (da piano particellare):		€ -
		a) indennità di occupazione terreni	€ -	
		b) altra (frutti pendenti)	€ -	
	7)	Prezzo chiuso		€ -
	8)	Spese tecniche:		€ 16.075,18
		a) progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione/esecuzione e D.L.	€ -	
		b) oneri per ottenimento pareri autorizzativi	€ -	
		c) art.113 D. Lgs. n. 50/2016	€ 16.075,18	
		d) frazionamento aree oggetto di procedura	€ -	
		e) contributo previdenziale	€ -	
	9)	Contributo AVCP	€ 375,00	€ 375,00
	10)	Spese per commissioni giudicatrici		€ -
	11)	Spese per prestazioni occasionali		€ -
	12)	Spese per opere d'arte al 2%		€ -
	13)	Spese analisi e collaudi:		€ -
		a) analisi di laboratorio	€ -	
		b) collaudo statico	€ -	
		c) collaudo amministrativo	€ -	
	14)	IVA:		€ 176.826,98
		a) IVA sui lavori 22%	€ 176.826,98	
		b) IVA sulle spese tecniche e simili 22%	€ -	
	15)	Altro:		€ 1.963,84
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.				€ 195.241,00
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (a+b)				€ 999.000,00